

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Tubarão

MUNICÍPIO DE TUBARÃO

Concorrência por Menor Preço - 13/2024

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	REPERFILAGEM ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DANIL THOMAZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ESPERANÇA, TUBARÃO/SC	377.807,84	1	UN	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	377.807,84				
0002							
	0001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DIONISIO MANOEL GUAREZI, LOCALIZADA NO BAIRRO SERTÃO DOS CORREIAS, TUBARÃO/SC	365.464,21	1	UN	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	365.464,21				
0003							
	0001	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA JOÃO BISSONI, LOCALIZADA NO BAIRRO SERTÃO DOS CORREIAS, TUBARÃO/SC	142.671,48	1	UN	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	142.671,48				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/10/2024 - 09:43	CC_13_2024_Pvm_das_Ruas_Danil_Thomaz_de_Oliveira_Dionisio_Manoel_Guarezi_e_Joao_Bissoni_ass.pdf
03/10/2024 - 09:46	CC_13-2024 - ANEXOS.rar
11/11/2024 - 11:17	Solicitação Prefeitura Municipal de Tubarão.pdf
20/12/2024 - 18:51	Decisão prefeito - recurso BCL - CC 13-2024.pdf
20/12/2024 - 18:52	Resposta agente de contratação - recurso BCL - CC 13-2024.pdf
20/12/2024 - 18:54	emissao_302FC5E785978418FDA4A2F5_memorando-23--26.417-2024_assinado_versoImpressao.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
21/10/2024 - 14:30:31	Negociação aberta para o processo 13/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 1,2,3 do processo 13/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/10/2024 - 14:52:44	Envio de Propostas Readequadas 13/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 21/10/2024 às 17:00.
21/10/2024 - 14:53:04	Envio de Propostas Readequadas 13/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 21/10/2024 às 17:00.
21/10/2024 - 14:53:21	Envio de Propostas Readequadas 13/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 21/10/2024 às 17:00.
21/10/2024 - 14:53:21	Envio de Propostas Readequadas 13/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 21/10/2024 às 17:00.
21/10/2024 - 14:55:22	Documentos solicitados para o processo 13/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 13/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/10/2024 - 14:55:41	Documentos solicitados para o processo 13/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 13/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/10/2024 - 16:13:47		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 13/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/10/2024 - 15:28:57	Documentos solicitados para o processo 13/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0003 do processo 13/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



25/10/2024 - 15:29:39	Envio de Propostas Readequadas 13/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 25/10/2024 às 17:30.
25/10/2024 - 15:30:05	Envio de Propostas Readequadas 13/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 25/10/2024 às 17:30.
25/10/2024 - 17:06:07		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 13/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/10/2024 - 17:07:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0003 do processo 13/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/10/2024 - 17:26:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0003 do processo 13/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/10/2024 - 15:33:00	Envio de Propostas Readequadas 13/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 30/10/2024 às 17:35.
30/10/2024 - 15:36:06		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 13/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/10/2024 - 16:10:20	Envio de Propostas Readequadas 13/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 30/10/2024 às 18:11.
31/10/2024 - 16:35:07	Documentos solicitados para o processo 13/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 13/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/10/2024 - 16:37:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo 13/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/11/2024 - 09:55:38	Envio de Propostas Readequadas 13/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 12:00.
07/11/2024 - 15:22:15	Envio de Propostas Readequadas 13/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 07/11/2024 às 15:33.
07/11/2024 - 15:24:04		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 13/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

AF CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 27.118.194/0001-80 - Endereço: Rua Sérgio Araújo - CEP: 88703602 - UF: SC - Município: - Telefone: (48) 3626-5826

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE I					
	0001	REPERFILAGEM ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DANIL THOMAZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ESPERANÇA, TUBARÃO/SC	Serviços	Própria	1 UN	R\$ 306.000,00	R\$ R\$ 306.000,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 306.000,00
TOTAL DO VENCEDOR							R\$ 306.000,00

IMPERIAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 10.384.163/0001-79 - Endereço: R ANDRINO SALES BORGES - CEP: 88706090 - UF: SC - Município: - Telefone: (48) 99621-5767

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0003		LOTE III					
	0001	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA JOÃO BISSONI, LOCALIZADA NO BAIRRO SERTÃO DOS CORREIAS, TUBARÃO/SC	NT	NT	1 UN	R\$ 130.000,00	R\$ R\$ 130.000,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 130.000,00
TOTAL DO VENCEDOR							R\$ 130.000,00

PAVIMENTADORA ALFA LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 03.823.578/0001-36 - Endereço: Rodovia Norberto Brunato - CEP: 88702803 - UF: SC - Município: - Telefone: (48) 99927-0668

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0002		LOTE II					



0001	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DIONISIO MANOEL GUAREZI, LOCALIZADA NO BAIRRO SERTÃO DOS CORREIAS, TUBARÃO/SC	ÚNICO	PROPRIO	1 UN	R\$ 334.000,00	R\$ R\$ 334.000,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 334.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 334.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - REPERFILAGEM ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DANIL THOMAZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA ESPERANÇA, TUBARÃO/SC

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AF CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	27.118.194/0001-80	15/10/2024 - 11:15:43	Serviços	Própria	1	R\$377.807,84	R\$ 377.807,84	Não
SETEP CONSTRUCOES S.A	83.665.141/0001-50	15/10/2024 - 14:49:50	CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA	DIVERSOS	1	R\$377.807,84	R\$ 377.807,84	Não
JS ASFALTO LTDA	42.279.461/0001-95	18/10/2024 - 16:17:24	PRÓPRIO	PRÓPRIA	1	R\$377.807,84	R\$ 377.807,84	Não
PAVIMENTADORA ALFA LTDA	03.823.578/0001-36	17/10/2024 - 08:31:42	ÚNICO	PROPRIO	1	R\$377.807,84	R\$ 377.807,84	Não
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	20/10/2024 - 14:30:39	PROPRIO	PROPRIO	1	R\$377.807,84	R\$ 377.807,84	Sim
BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	12.218.083/0001-79	21/10/2024 - 07:30:53	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1	R\$377.807,84	R\$ 377.807,84	Não
JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	05.895.635/0001-18	21/10/2024 - 09:20:10	Próprio	Próprio	1	R\$377.807,84	R\$ 377.807,84	Não
IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.384.163/0001-79	21/10/2024 - 11:12:35	NT	NT	1	R\$377.807,00	R\$ 377.807,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DIONISIO MANOEL GUAREZI, LOCALIZADA NO BAIRRO SERTÃO DOS CORREIAS, TUBARÃO/SC

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AF CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	27.118.194/0001-80	15/10/2024 - 11:16:28	Serviços	Própria	1	R\$365.464,21	R\$ 365.464,21	Não
SETEP CONSTRUCOES S.A	83.665.141/0001-50	15/10/2024 - 14:50:24	CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA	DIVERSOS	1	R\$365.464,21	R\$ 365.464,21	Não
PAVIMENTADORA ALFA LTDA	03.823.578/0001-36	17/10/2024 - 08:32:32	ÚNICO	PROPRIO	1	R\$365.464,21	R\$ 365.464,21	Não



LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	20/10/2024 - 14:31:02	PROPRIO	PROPRIO	1	R\$365.464,21	R\$ 365.464,21	Sim
BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	12.218.083/0001-79	21/10/2024 - 07:31:52	PRÓPRIO	PRÓPRIO	1	R\$365.464,21	R\$ 365.464,21	Não
JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	05.895.635/0001-18	21/10/2024 - 09:21:14	Próprio	Próprio	1	R\$365.464,21	R\$ 365.464,21	Não
IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.384.163/0001-79	21/10/2024 - 11:13:20	NT	NT	1	R\$365.464,00	R\$ 365.464,00	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0001 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA JOÃO BISSONI, LOCALIZADA NO BAIRRO SERTÃO DOS CORREIAS, TUBARÃO/SC

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PAVIMENTADORA ALFA LTDA	03.823.578/0001-36	17/10/2024 - 08:33:08	ÚNICO	PROPRIO	1	R\$142.671,48	R\$ 142.671,48	Não
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	20/10/2024 - 14:31:26	PROPRIO	PROPRIO	1	R\$142.671,48	R\$ 142.671,48	Sim
IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.384.163/0001-79	21/10/2024 - 11:14:00	NT	NT	1	R\$142.671,00	R\$ 142.671,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SETEP CONSTRUCOES S.A	83.665.141/0001-50	60 dias
JS ASFALTO LTDA	42.279.461/0001-95	60 dias
JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	05.895.635/0001-18	60 dias
IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.384.163/0001-79	60 dias
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	60 dias
PAVIMENTADORA ALFA LTDA	03.823.578/0001-36	60 dias
BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	12.218.083/0001-79	60 dias
AF CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	27.118.194/0001-80	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE I

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/10/2024 - 11:15:43	377.807,84 (proposta)	27.118.194/0001-80 - AF CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
15/10/2024 - 14:49:50	377.807,84 (proposta)	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
17/10/2024 - 08:31:42	377.807,84 (proposta)	03.823.578/0001-36 - PAVIMENTADORA ALFA LTDA	Válido
18/10/2024 - 16:17:24	377.807,84 (proposta)	42.279.461/0001-95 - JS ASFALTO LTDA	Válido
20/10/2024 - 14:30:39	377.807,84 (proposta)	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
21/10/2024 - 07:30:53	377.807,84 (proposta)	12.218.083/0001-79 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 09:20:10	377.807,84 (proposta)	05.895.635/0001-18 - JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	Válido
21/10/2024 - 11:12:35	377.807,00 (proposta)	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:02:44	377.000,00	42.279.461/0001-95 - JS ASFALTO LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:03:28	375.000,00	05.895.635/0001-18 - JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	Válido
21/10/2024 - 14:03:32	375.000,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
21/10/2024 - 14:03:39	376.000,00	12.218.083/0001-79 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido



21/10/2024 - 14:03:47	373.000,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
21/10/2024 - 14:03:53	374.000,00	03.823.578/0001-36 - PAVIMENTADORA ALFA LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:04:06	372.000,00	12.218.083/0001-79 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:04:12	373.000,00	42.279.461/0001-95 - JS ASFALTO LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:04:29	372.000,00	42.279.461/0001-95 - JS ASFALTO LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:04:37	368.000,00	05.895.635/0001-18 - JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	Válido
21/10/2024 - 14:04:41	371.000,00	42.279.461/0001-95 - JS ASFALTO LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:05:02	367.000,00	12.218.083/0001-79 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:05:18	365.000,00	42.279.461/0001-95 - JS ASFALTO LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:05:53	347.583,21	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
21/10/2024 - 14:06:21	357.864,42	42.279.461/0001-95 - JS ASFALTO LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:06:51	347.000,00	12.218.083/0001-79 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:07:14	340.000,00	05.895.635/0001-18 - JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	Válido
21/10/2024 - 14:09:08	332.470,90	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
21/10/2024 - 14:11:37	325.000,00	27.118.194/0001-80 - AF CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:12:54	321.136,66	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
21/10/2024 - 14:14:24	318.000,00	27.118.194/0001-80 - AF CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:15:02	309.802,43	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
21/10/2024 - 14:15:53	306.000,00	27.118.194/0001-80 - AF CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:16:24	294.690,12	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado

0002 - LOTE II

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/10/2024 - 11:16:28	365.464,21 (proposta)	27.118.194/0001-80 - AF CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado
15/10/2024 - 14:50:25	365.464,21 (proposta)	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
17/10/2024 - 08:32:32	365.464,21 (proposta)	03.823.578/0001-36 - PAVIMENTADORA ALFA LTDA	Válido
20/10/2024 - 14:31:02	365.464,21 (proposta)	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
21/10/2024 - 07:31:52	365.464,21 (proposta)	12.218.083/0001-79 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 09:21:14	365.464,21 (proposta)	05.895.635/0001-18 - JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	Válido
21/10/2024 - 11:13:20	365.464,00 (proposta)	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:11:36	363.000,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUCOES S.A	Válido
21/10/2024 - 14:11:51	362.000,00	12.218.083/0001-79 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:12:04	360.000,00	05.895.635/0001-18 - JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	Válido



21/10/2024 - 14:12:24	359.000,00	12.218.083/0001-79 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:13:21	336.227,07	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
21/10/2024 - 14:13:58	334.000,00	03.823.578/0001-36 - PAVIMENTADORA ALFA LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:15:04	361.000,00	83.665.141/0001-50 - SETEP CONSTRUÇOES S.A	Válido
21/10/2024 - 14:15:56	310.644,58	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
21/10/2024 - 14:20:29	305.000,00	27.118.194/0001-80 - AF CONSTRUÇOES E PAVIMENTAÇÃO LTDA	Cancelado
21/10/2024 - 14:21:43	300.000,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
21/10/2024 - 14:23:17	295.000,00	27.118.194/0001-80 - AF CONSTRUÇOES E PAVIMENTAÇÃO LTDA	Cancelado
21/10/2024 - 14:23:54	294.000,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
21/10/2024 - 14:25:39	293.000,00	27.118.194/0001-80 - AF CONSTRUÇOES E PAVIMENTAÇÃO LTDA	Cancelado
21/10/2024 - 14:27:11	285.062,08	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado

0003 - LOTE III

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/10/2024 - 08:33:08	142.671,48 (proposta)	03.823.578/0001-36 - PAVIMENTADORA ALFA LTDA	Válido
20/10/2024 - 14:31:26	142.671,48 (proposta)	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
21/10/2024 - 11:14:00	142.671,00 (proposta)	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:17:32	131.257,76	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
21/10/2024 - 14:18:54	130.000,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 14:20:22	120.000,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0003	25/10/2024 - 17:07:50	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PROPOSTA + DECLARAÇÃO MUNICÍPIO TUBARÃO SC.pdf
0003	25/10/2024 - 17:26:02	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Pasta de documentos Lopesi (2).zip
0002	31/10/2024 - 16:37:48	03.823.578/0001-36 - PAVIMENTADORA ALFA LTDA	proposta lote II.pdf
0002	31/10/2024 - 16:37:48	03.823.578/0001-36 - PAVIMENTADORA ALFA LTDA	0 - capa-mesclado-numerado.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
25/10/2024 - 15:27:39	LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	Item 0001 - LOTE I
Desclassificação: Ausência de comprovação sobre a exequibilidade de sua proposta.			
30/10/2024 - 15:37:30	AF CONSTRUÇOES E PAVIMENTAÇÃO LTDA	27.118.194/0001-80	Item 0002 - LOTE II
Desclassificação: Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido pelo Município.			
25/10/2024 - 15:27:55	LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	Item 0002 - LOTE II



Desclassificação: Ausência de comprovação sobre a exequibilidade de sua proposta.

30/10/2024 - 15:30:47 LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 41.298.872/0001-65 Item 0003 - LOTE III

Desclassificação: Por ausência de apresentação da planilha orçamentária e demais documentos relativos à proposta.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
14/11/2024 - 09:42	21/11/2024 - 23:59	27/11/2024 - 23:59

0001 - LOTE I

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
03.823.578/0001-36 - PAVIMENTADORA ALFA LTDA	21/10/2024 - 14:31:44	Valor ofertado inexecuível.	Deferido

0002 - LOTE II

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
03.823.578/0001-36 - PAVIMENTADORA ALFA LTDA	21/10/2024 - 14:31:50	Valor ofertado inexecuível.	Deferido
12.218.083/0001-79 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	11/11/2024 - 14:55:46	Preclusão do pedido de dilatação do prazo do envio dos documentos da empresa PAVIMENTADORA ALFA LTDA.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
12.218.083/0001-79 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	14/11/2024 - 16:34:18	Segue anexo. RECURSO CC 13-2024 PMT - BCL EMPREENDIMENTOS.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
20/12/2024 - 18:57:50	Conforme decisão anexada na documentação do processo. .

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE I

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	Desclassificado	294.690,12
2º	AF CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA	27.118.194/0001-80	Arrematante	306.000,00
3º	JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	05.895.635/0001-18	Classificado	340.000,00
4º	BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	12.218.083/0001-79	Classificado	347.000,00
5º	JS ASFALTO LTDA	42.279.461/0001-95	Classificado	357.864,42
6º	SETEP CONSTRUÇOES S.A	83.665.141/0001-50	Classificado	373.000,00
7º	PAVIMENTADORA ALFA LTDA	03.823.578/0001-36	Classificado	374.000,00
8º	IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.384.163/0001-79	Classificado	377.807,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002 - LOTE II



Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	Desclassificado	285.062,08
2º	AF CONSTRUÇOES E PAVIMENTAÇÃO LTDA	27.118.194/0001-80	Desclassificado	293.000,00
3º	PAVIMENTADORA ALFA LTDA	03.823.578/0001-36	Arrematante	334.000,00
4º	BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	12.218.083/0001-79	Classificado	359.000,00
5º	JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP	05.895.635/0001-18	Classificado	360.000,00
6º	SETEP CONSTRUÇOES S.A	83.665.141/0001-50	Classificado	361.000,00
7º	IMPERIAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.384.163/0001-79	Classificado	365.464,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0003 - LOTE III

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	Desclassificado	120.000,00
2º	IMPERIAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.384.163/0001-79	Arrematante	130.000,00
3º	PAVIMENTADORA ALFA LTDA	03.823.578/0001-36	Classificado	142.671,48

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
03/10/2024 - 09:51:47	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015..
21/10/2024 - 14:00:30	Agente de Contratação	Boa tarde
21/10/2024 - 14:01:16	Agente de Contratação	Daremos início à sessão neste momento
21/10/2024 - 14:01:22	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
21/10/2024 - 14:01:58	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
21/10/2024 - 14:01:58	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
21/10/2024 - 14:01:58	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
21/10/2024 - 14:02:23	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
21/10/2024 - 14:02:23	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/10/2024 - 14:11:02	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo agente de contratação.
21/10/2024 - 14:11:02	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/10/2024 - 14:15:23	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo agente de contratação.
21/10/2024 - 14:15:23	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/10/2024 - 14:16:50	Agente de Contratação	Senhores, atentem-se à inexequibilidade das propostas
21/10/2024 - 14:18:26	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
21/10/2024 - 14:25:24	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
21/10/2024 - 14:29:12	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
21/10/2024 - 14:30:31	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com lance de R\$ 294.690,12.
21/10/2024 - 14:30:31	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com lance de R\$ 285.062,08.
21/10/2024 - 14:30:31	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com lance de R\$ 120.000,00.
21/10/2024 - 14:30:31	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
21/10/2024 - 14:31:10	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 21/10/2024 às 14:41.
21/10/2024 - 14:31:44	Sistema	O fornecedor PAVIMENTADORA ALFA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
21/10/2024 - 14:31:50	Sistema	O fornecedor PAVIMENTADORA ALFA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0002.
21/10/2024 - 14:41:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 21/10/2024 às 14:51.
21/10/2024 - 14:41:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 21/10/2024 às 14:51.
21/10/2024 - 14:41:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo agente de contratação para 21/10/2024 às 14:51.



21/10/2024 - 14:52:44	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 21/10/2024 às 17:00.
21/10/2024 - 14:53:04	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 21/10/2024 às 17:00.
21/10/2024 - 14:53:21	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 21/10/2024 às 17:00.
21/10/2024 - 14:53:21	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 21/10/2024 às 17:00.
21/10/2024 - 14:53:56	Agente de Contratação	Em cumprimento ao item 5.19.4 do edital, referida empresa deverá apresentar a proposta adequada aos valores dos últimos lances, bem como respectivas planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e BDI, até às 17 horas da presente data.
21/10/2024 - 14:55:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 23/10/2024.
21/10/2024 - 14:55:22	Sistema	Motivo: Diante dos valores propostos especialmente para os Lotes I e II e, em atenção às intenções de recurso ora registradas diligencia-se a empresa LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME para que apresente documentos que comprovem a exequibilidade da sua proposta. Para tanto, concede-se o prazo de 02 (dois) dias úteis, conforme data e horário aqui estabelecidos.
21/10/2024 - 14:55:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 23/10/2024.
21/10/2024 - 14:55:41	Sistema	Motivo: Diante dos valores propostos especialmente para os Lotes I e II e, em atenção às intenções de recurso ora registradas diligencia-se a empresa LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME para que apresente documentos que comprovem a exequibilidade da sua proposta. Para tanto, concede-se o prazo de 02 (dois) dias úteis, conforme data e horário aqui estabelecidos.
21/10/2024 - 14:59:36	Agente de Contratação	Senhores, concedidos os prazos acima consignados, suspende-se a presente sessão. Fixa-se nova data para continuidade desta, qual seja, 25 de outubro às 15 horas.
21/10/2024 - 15:00:21	Agente de Contratação	Encerra-se, por ora, a sessão.
21/10/2024 - 16:13:47	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
25/10/2024 - 15:11:02	Agente de Contratação	Boa tarde
25/10/2024 - 15:21:45	Agente de Contratação	Após diligência realizada junto à empresa LOPESI, a fim de obter comprovante de exequibilidade das propostas para os Lotes 01 e 02 do edital, verificou-se que não foram anexados os documentos correspondentes. Constatou-se a juntada tão somente da proposta readequada, sem as respectivas planilhas orçamentárias, BDIs e cronograma físico-financeiro. Além disso, constatou-se a ausência de tais documentos também sobre o Lote 3.
25/10/2024 - 15:26:50	Agente de Contratação	Nesses termos, considerando que ausência de comprovação sobre a exequibilidade das propostas para os Lotes 01 e 02 do edital, desclassificar-se-ão as respectivas propostas para esses lotes. Sobre o Lote 3, diligencia-se novamente a licitante LOPESI para que apresente a planilha orçamentária, BDI e cronograma físico-financeiro no prazo final de 2 horas, sob pena de desclassificação também para esse lote.
25/10/2024 - 15:27:39	Sistema	O fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
25/10/2024 - 15:27:39	Sistema	Motivo: Ausência de comprovação sobre a exequibilidade de sua proposta.
25/10/2024 - 15:27:39	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante AF CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA com lance de R\$ 306.000,00.
25/10/2024 - 15:27:55	Sistema	O fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo agente de contratação.
25/10/2024 - 15:27:55	Sistema	Motivo: Ausência de comprovação sobre a exequibilidade de sua proposta.
25/10/2024 - 15:27:55	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante AF CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA com lance de R\$ 293.000,00.
25/10/2024 - 15:28:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 25/10/2024.
25/10/2024 - 15:28:57	Sistema	Motivo: Para apresentação da planilha orçamentária, BDI e cronograma físico-financeiro.
25/10/2024 - 15:29:39	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 25/10/2024 às 17:30.
25/10/2024 - 15:30:05	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 25/10/2024 às 17:30.
25/10/2024 - 15:46:04	Agente de Contratação	Senhores, observamos ainda que, sobre os lotes 1 e 02, apesar de os melhores lances da empresa AF Construções serem exequíveis, será necessário exigir da referida empresa o valor correspondente à garantia adicional, nos termos do Art. 59, 'PAR' 5º da Lei 14.133/2021.
25/10/2024 - 15:47:07	Agente de Contratação	Essa garantia adicional será exigida na assinatura do Contrato, juntamente à garantia de execução contratual.
25/10/2024 - 15:48:59	Agente de Contratação	Diante do exposto, suspende-se esta sessão. Fixa-se a data de 30 de outubro, às 15 horas, para a continuidade desta sessão.
25/10/2024 - 17:06:07	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
25/10/2024 - 17:07:50	Sistema	A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.
25/10/2024 - 17:26:02	Sistema	A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.
30/10/2024 - 15:11:41	Agente de Contratação	Boa tarde
30/10/2024 - 15:24:12	Agente de Contratação	Dá-se continuidade à sessão, discorrendo sobre os documentos apresentados em sede de diligência pelas empresas LOPESI e AF CONSTRUÇÕES.
30/10/2024 - 15:28:25	Agente de Contratação	Em análise aos documentos juntados pela empresa LOPESI, constatou-se que esta apresentou os mesmos documentos já encaminhados em 21/10/2024, porém, desta vez, datados de 25/10/2024. Dessa forma, não atendeu às exigências do edital no tocante à sua proposta, visto que ausentes a planilha orçamentária, BDI e cronograma físico-financeiro. Ademais, deixou de comprovar a exequibilidade de sua proposta. Logo, terá desclassificada sua proposta para o Lote 3.
30/10/2024 - 15:30:47	Sistema	O fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo agente de contratação.
30/10/2024 - 15:30:47	Sistema	Motivo: Por ausência de apresentação da planilha orçamentária e demais documentos relativos à proposta.
30/10/2024 - 15:30:47	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 130.000,00.



30/10/2024 - 15:31:59	Agente de Contratação	Senhores, desconsiderar o trecho que diz: Ademais, deixou de comprovar a exequibilidade de sua proposta.
30/10/2024 - 15:33:00	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 30/10/2024 às 17:35.
30/10/2024 - 15:36:06	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
30/10/2024 - 15:36:25	Agente de Contratação	Quanto à empresa AF CONSTRUÇÕES, esta apresentou proposta readequada somente para o Lote 01. Logo, será desclassificada sua proposta sobre o Lote 02, devendo ser convocada a licitante com o melhor lance subsequente.
30/10/2024 - 15:37:30	Sistema	O fornecedor AF CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo agente de contratação.
30/10/2024 - 15:37:30	Sistema	Motivo: Deixou de apresentar proposta readequada no prazo estabelecido pelo Município.
30/10/2024 - 15:37:30	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante PAVIMENTADORA ALFA LTDA com lance de R\$ 334.000,00.
30/10/2024 - 15:37:31	Sistema	Para o lote 0002, o fornecedor IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
30/10/2024 - 15:39:29	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0002 para o fornecedor IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 30/10/2024 às 16:00, encerrando às 16:05:00.
30/10/2024 - 16:05:02	Sistema	O lote 0002 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
30/10/2024 - 16:10:20	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 30/10/2024 às 18:11.
30/10/2024 - 16:12:24	Agente de Contratação	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das propostas readequadas sobre os Lotes II e III, de acordo com as empresas que apresentaram os melhores lances. Lembramos-lhes que nesta fase do processo deverão ser apresentados, ao menos, planilha orçamentária, BDI e cronograma físico financeiro correspondentes aos seus lotes.
30/10/2024 - 16:16:12	Agente de Contratação	Após o recebimento dessas propostas, todas serão encaminhadas para análise do corpo técnico do Município. Por gentileza, fiquem atentos aos comunicados feitos através do chat mesmo após o encerramento temporário desta sessão, pois este será o meio de pelo qual os senhores serão convocados para a continuidade desta sessão.
30/10/2024 - 16:18:38	Agente de Contratação	Suspende-se a presente sessão.
30/10/2024 - 16:21:20	Agente de Contratação	Importante: caso necessário, formalizem o pedido de prorrogação de prazo para envio dos documentos, conforme prevê o item 5.19.5 do edital.
30/10/2024 - 17:07:49	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0003.
30/10/2024 - 17:19:36	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0003.
31/10/2024 - 16:32:17	Agente de Contratação	Senhores, recebemos nesta data, através do e-mail institucional cpl@tubarao.sc.gov.br, pedido de dilação de prazo por parte da empresa PAVIMENTADORA ALFA, para a juntada dos documentos relativos à sua proposta readequada. Dessa forma, primando-se pela proposta mais vantajosa ao Município, conceder-se-á novo prazo à referida empresa para a juntada de tais documentos.
31/10/2024 - 16:35:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 31/10/2024.
31/10/2024 - 16:35:08	Sistema	Motivo: Para envio da proposta readequada e demais documentos pertinentes (BDI, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária).
31/10/2024 - 16:37:48	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
01/11/2024 - 09:53:15	Agente de Contratação	Senhores licitantes, verificamos neste momento a declaração anexada pela empresa IMPERIAL, a qual solicita prorrogação de prazo para entrega dos documentos diligenciados. Nesse sentido, defere-se referido pedido.
01/11/2024 - 09:55:38	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 01/11/2024 às 12:00.
01/11/2024 - 10:49:39	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0003.
01/11/2024 - 11:14:00	Agente de Contratação	Senhores licitantes, fixa-se a data de 05 de novembro de 2024, às 16 horas, para continuidade dos trabalhos.
05/11/2024 - 16:01:36	Agente de Contratação	Boa tarde
05/11/2024 - 16:05:34	Agente de Contratação	Informo sobre a necessidade de estender o prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados pelas licitantes. Dessa forma, suspende-se esta sessão e apraza-se a data de 07 de novembro, às 14:30 horas, para continuidade desta.
07/11/2024 - 15:10:12	Agente de Contratação	boa tarde
07/11/2024 - 15:10:31	Agente de Contratação	Dá-se continuidade aos trabalhos, passando-se ao julgamento sobre as propostas apresentadas pelas empresas que ofertaram os melhores lances para os lotes objeto da licitação.
07/11/2024 - 15:11:25	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
07/11/2024 - 15:12:11	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
07/11/2024 - 15:21:32	Agente de Contratação	Senhores, vou abrir o prazo de 10 minutos para que a empresa PAVIMENTADORA ALFA junte sua proposta readequada a este processo no campo adequado, pois, do contrário, não será possível julgar sua proposta via sistema para este lote. Por favor, licitante, atente-se ao cumprimento de tal prazo que se destinará a juntada tão somente da proposta readequada.
07/11/2024 - 15:22:15	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 07/11/2024 às 15:33.
07/11/2024 - 15:23:45	Agente de Contratação	esclarece-se que tal prazo está sendo concedido para cumprimento de uma etapa do sistema, visto que, por equívoco, esta agente de contratação solicitou anteriormente a proposta readequada por meio de diligência e não através do campo específico do sistema.
07/11/2024 - 15:24:04	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
07/11/2024 - 15:26:13	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
07/11/2024 - 15:27:29	Agente de Contratação	Informo que todas as propostas foram avaliadas pelo corpo técnico do Município, que se manifestou favoravelmente sobre estas.



07/11/2024 - 15:28:04	Agente de Contratação	Cabe ressaltar, ainda, que a empresa BCL EMPREENDIMENTOS LTDA enviou e-mail em 01/11/2024 e registrou o Protocolo 57.456/2024 em 05/11/2024, contestando o prazo concedido por esta agente de contratação para a empresa PAVIMENTADORA ALFA na data de 31/10/2024. No entanto, em momento oportuno do processo, será possibilitado à contestante que junte tal documento como intenção de recurso administrativo.
07/11/2024 - 15:29:32	Agente de Contratação	Ultrapassada a etapa sobre o julgamento das propostas, passa-se à decisão sobre os documentos de habilitação que já haviam sido juntados por todas as licitantes.
07/11/2024 - 15:31:05	Agente de Contratação	Assim como ocorreu com as propostas, os documentos de qualificação técnica foram conferidos por engenheiro do quadro do Município, o qual destacou que as três licitantes atenderam às exigências do edital nesse quesito.
07/11/2024 - 15:32:55	Agente de Contratação	Ante o exposto, após análise dos demais documentos de habilitação esta agente de contratação, julgam-se HABILITADAS as licitantes as AF CONSTRUÇÕES (Lote I), PAVIMENTADORA ALFA (Lote II), e IMPERIAL (Lote III).
07/11/2024 - 15:33:11	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor AF CONSTRUÇOES E PAVIMENTACAO LTDA.
07/11/2024 - 15:33:30	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor PAVIMENTADORA ALFA LTDA.
07/11/2024 - 15:33:42	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado o fornecedor IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
07/11/2024 - 15:34:18	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
07/11/2024 - 15:34:26	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/11/2024 às 15:44.
07/11/2024 - 15:34:31	Sistema	A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
07/11/2024 - 15:34:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 07/11/2024 às 15:44.
07/11/2024 - 15:34:46	Sistema	A habilitação do lote 0003 foi encerrada.
07/11/2024 - 15:34:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo agente de contratação para 07/11/2024 às 15:44.
07/11/2024 - 15:38:53	Sistema	O fornecedor PAVIMENTADORA ALFA LTDA - DEMAIS declinou o direito de intenção de recurso para o lote 0003.
07/11/2024 - 15:39:02	Sistema	O fornecedor PAVIMENTADORA ALFA LTDA - DEMAIS declinou o direito de intenção de recurso para o lote 0001.
07/11/2024 - 15:46:24	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
07/11/2024 - 15:46:24	Sistema	Intenção: Valor ofertado inexequível.
07/11/2024 - 15:46:38	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0002.
07/11/2024 - 15:46:38	Sistema	Intenção: Valor ofertado inexequível.
07/11/2024 - 15:47:18	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 12/11/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 18/11/2024 às 23:59.
07/11/2024 - 15:47:51	Agente de Contratação	Diante dos prazos acima concedidos, suspende-se a presente sessão.
07/11/2024 - 15:49:11	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo agente de contratação para 12/11/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 18/11/2024 às 23:59.
11/11/2024 - 11:17:10	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, os prazos recursais do lote 0002 serão definidos novamente.
11/11/2024 - 14:55:46	Sistema	O fornecedor BCL EMPREENDIMENTOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0002.
14/11/2024 - 09:21:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 21/11/2024 às 23:59.
14/11/2024 - 09:22:19	Agente de Contratação	Bom dia, favor DESCONSIDERAR o seguinte: A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 21/11/2024 às 23:59.
14/11/2024 - 09:23:28	Agente de Contratação	Serão concedidos novos prazos a todas as licitantes para a apresentação das razões de recurso e respectivas contrarrazões.
14/11/2024 - 09:32:20	Agente de Contratação	Considerando que o novo prazo para intenção de recurso foi estabelecido pelo sistema desde 11 de novembro, ou seja, estando disponível aos licitantes desde então e, sendo assim, excedendo os 10 minutos que normalmente são concedidos em todas as licitações, ora encerrar-se-á tal prazo de intenção.
14/11/2024 - 09:32:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi redefinida pelo agente de contratação para 14/11/2024 às 09:42.
14/11/2024 - 09:33:04	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0002.
14/11/2024 - 09:33:04	Sistema	Intenção: Preclusão do pedido de dilatação do prazo do envio dos documentos da empresa PAVIMENTADORA ALFA LTDA.
14/11/2024 - 09:43:34	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo agente de contratação para 21/11/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 27/11/2024 às 23:59.
14/11/2024 - 16:34:18	Sistema	O fornecedor BCL EMPREENDIMENTOS LTDA - DEMAIS enviou recurso para o lote 0002.
20/12/2024 - 18:48:07	Sistema	Os recursos do lote 0002 foram encaminhados para julgamento.
20/12/2024 - 18:51:50	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Decisão prefeito - recurso BCL - CC 13-2024.pdf) em 20/12/2024 às 18:51.
20/12/2024 - 18:52:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposta agente de contratação - recurso BCL - CC 13-2024.pdf) em 20/12/2024 às 18:52.
20/12/2024 - 18:54:12	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (emissao_302FC5E785978418FDA4A2F5_memorando-23--26.417-2024_assinado_versaolmpressao.pdf) em 20/12/2024 às 18:54.
20/12/2024 - 18:56:21	Agente de Contratação	Prezados, conforme arquivos acima anexados, houve a decisão sobre o recurso administrativo interposto pela empresa BCL EMPREENDIMENTOS LTDA, tendo sido negado o provimento.
20/12/2024 - 18:58:53	Agente de Contratação	Finalizaremos a licitação e encaminharemos os autos para emissão dos termos conclusivos.
20/12/2024 - 18:59:10	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.



Karla Vitoreti Cipriano
Agente de Contratação

Jairo dos Passos Cascaes
Autoridade Competente

BRUNA FAVARIN MARTINS
Apoio

CHARLES PAULINO DA CONCEIÇÃO
Apoio

Júlia Martins Zobot
Apoio

RAFAEL NIADA MENDES
Apoio

