

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Tubarão
MUNICÍPIO DE TUBARÃO
Concorrência por Menor Preço - 12/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJÓTAS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS JOÃO ORLANDI CORREA E VIGÁRIO JOSÉ POGGEL, LOCALIZADAS NO BAIRRO DEHON, NO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC	441.586,66	1	UN	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/10/2024 - 08:51	CC_12_2024_Pvm_em_lajotas_das_Ruas_Joao_Orlandi_Correa_e_Vigario_Jose_Poggel_assinado.pdf
03/10/2024 - 08:55	Projeto_Básico_Executivo.rar

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
18/10/2024 - 14:34:23	Negociação aberta para o processo 12/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 12/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/10/2024 - 15:20:46	Documentos solicitados para o processo 12/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 12/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/10/2024 - 16:07:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 12/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/10/2024 - 14:15:23	Documentos solicitados para o processo 12/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 12/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/10/2024 - 17:01:26	Documentos solicitados para o processo 12/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 12/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/10/2024 - 17:36:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 12/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2024 - 15:24:26	Documentos solicitados para o processo 12/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 12/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2024 - 16:44:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 12/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/11/2024 - 17:00:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 12/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2024 - 16:39:15	Documentos solicitados para o processo 12/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 12/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/11/2024 - 17:06:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 12/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2024 - 16:30:39	Documentos solicitados para o processo 12/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 12/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2024 - 15:44:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 12/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Execução de obras de pavimentação em lajotas, drenagem pluvial e sinalização viária nas Ruas João Orlandi Correa e Vigário José Poggel, localizadas no Bairro Dehon, no Município de Tubarão/SC	EMPREITEIRA PACHAO LTDA	próprio	própia	344.000,00	1	344.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Execução de obras de pavimentação em lajotas, drenagem pluvial e sinalização viária nas Ruas João Orlandi Correa e Vigário José Poggel, localizadas no Bairro Dehon, no Município de Tubarão/SC

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	80.158.736/0001-21	17/10/2024 - 17:19:24	*	*	1	R\$441.586,66	R\$ 441.586,66	Sim
INTEGRARE CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	06.160.259/0001-86	17/10/2024 - 15:25:28	x	x	1	R\$441.586,66	R\$ 441.586,66	Sim
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	18/10/2024 - 07:10:18	próprio	próprio	1	R\$441.586,66	R\$ 441.586,66	Sim
EMPREITEIRA PACHAO LTDA	01.400.557/0001-82	18/10/2024 - 08:18:53	próprio	própia	1	R\$441.000,00	R\$ 441.000,00	Não
CRESTANI COMERCIO EIRELI	23.831.304/0001-04	18/10/2024 - 11:54:18	cca pre moldados	cca pre moldados	1	R\$441.586,66	R\$ 441.586,66	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
EMPREITEIRA PACHAO LTDA	01.400.557/0001-82	60 dias
CRESTANI COMERCIO EIRELI	23.831.304/0001-04	60 dias
TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	80.158.736/0001-21	60 dias
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	60 dias
INTEGRARE CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	06.160.259/0001-86	60 dias

Lances Enviados



0001 - Execução de obras de pavimentação em lajotas, drenagem pluvial e sinalização viária nas Ruas João Orlandi Correa e Vigário José Poggel, localizadas no Bairro Dehon, no Município de Tubarão/SC

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/10/2024 - 15:25:28	441.586,66 (proposta)	06.160.259/0001-86 - INTEGRARE CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
17/10/2024 - 17:19:24	441.586,66 (proposta)	80.158.736/0001-21 - TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/10/2024 - 07:10:18	441.586,66 (proposta)	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Ausência da planilha orçamentária, BDI, cronograma físico-financeiro, bem como de comprovação sobre a exequibilidade da sua proposta. 31/10/2024 16:12:16
18/10/2024 - 08:18:53	441.000,00 (proposta)	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Válido
18/10/2024 - 11:54:18	441.586,66 (proposta)	23.831.304/0001-04 - CRESTANI COMERCIO EIRELI	Válido
18/10/2024 - 14:07:27	440.000,00	80.158.736/0001-21 - TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/10/2024 - 14:08:01	420.000,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Ausência da planilha orçamentária, BDI, cronograma físico-financeiro, bem como de comprovação sobre a exequibilidade da sua proposta. 31/10/2024 16:12:16
18/10/2024 - 14:09:03	419.000,00	80.158.736/0001-21 - TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/10/2024 - 14:09:33	410.000,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Ausência da planilha orçamentária, BDI, cronograma físico-financeiro, bem como de comprovação sobre a exequibilidade da sua proposta. 31/10/2024 16:12:16
18/10/2024 - 14:11:06	403.220,73	06.160.259/0001-86 - INTEGRARE CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Válido
18/10/2024 - 14:13:17	388.596,26	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Ausência da planilha orçamentária, BDI, cronograma físico-financeiro, bem como de comprovação sobre a exequibilidade da sua proposta. 31/10/2024 16:12:16
18/10/2024 - 14:14:47	361.000,00	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Válido
18/10/2024 - 14:16:39	360.000,00	80.158.736/0001-21 - TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Válido
18/10/2024 - 14:17:34	353.269,32	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Válido
18/10/2024 - 14:19:18	344.437,59	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Ausência da planilha orçamentária, BDI, cronograma físico-financeiro, bem como de comprovação sobre a exequibilidade da sua proposta. 31/10/2024 16:12:16
18/10/2024 - 14:20:58	344.000,00	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Válido
18/10/2024 - 14:21:40	331.190,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Ausência da planilha orçamentária, BDI, cronograma físico-financeiro, bem como de comprovação sobre a exequibilidade da sua proposta. 31/10/2024 16:12:16

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	18/10/2024 - 16:07:09	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Pasta de documentos Lopesi (Prefeitura).zip
0001	31/10/2024 - 17:36:24	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	BDI_TCU_%281%29_%281%29_assinado_assinado(1).pdf
0001	31/10/2024 - 17:36:24	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Cronograma Fisico Financeiro Pavimentacao Ruas Vigario Jose Poggel(1).pdf
0001	31/10/2024 - 17:36:24	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Planilha Orcamentaria Pavimentacao Ruas Vigario Jose Poggel(1).pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	D_de cumprimento do disposto_%281%29_assinado.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	D_DE_IDONEIDADE_assinado.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	D_EQUIPE_TECNICA_%281%29_assinado.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	D_FATOS_IMPEDITIVOS_%285%29_assinado.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	D_SERVIDOR_PUBLICICO_%283%29_assinado.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	D_VISITA_TECNICA_%285%29_%281%29_assinado_assinado.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	BALANÇO + INDICES.pdf



0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	CND falência e concordata 25-11-2024.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Alvara atualizado 2024.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	CND ESTADUAL 08-02-2025.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	CND FEDERAL 25-11-2024.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	CND FGTS 20-11.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	CND MUNICIPAL 25-11-2024.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	CND TRABALHISTA 09-12-24.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	CNPJ 25-11-2024.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 25-11-2024.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA 03-12-24.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	simplificada de setembro.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	5ª ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL NOVO - Copia.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	6ª Alteração Registrada Retificada.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Cédula de identidade e CPF dos sócios (2).pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Contrato social 01 (2).pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Contrato social 02 (1).pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Contrato social 03 (1).pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	acervo andrey.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Acervo Luiz Alves 02.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	CAT DA PAS.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	CAT72200090036.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	CAT72300051204.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	CAT72400079607 (1).pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Certidão Física Gabriela.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Certidão Juridica CREA.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	CERTIDÃO PROFISSIONAL ANDREY.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	CERTIDÃO PROFISSIONAL HELDER.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Contrato Engº Helder_%286%29_assinado.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Contrato Gabriela.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Contrato_Eng%C2%BA_Andrey_assinado_assinado.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Negativa CREA FISICO 31-03-2025.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Negativa CREA JURIDICA 31-03-2025.pdf
0001	05/11/2024 - 16:44:35	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	tupy guarani (1).pdf
0001	05/11/2024 - 17:00:57	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Certidão Negativa (2) (1).pdf
0001	11/11/2024 - 17:06:24	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	banco e indices de 2022.pdf
0001	11/11/2024 - 17:06:24	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Indices 2023 assinado.pdf
0001	19/11/2024 - 15:44:24	01.400.557/0001-82 - EMPREITEIRA PACHAO LTDA	Documento Licitação Tubarão Assinado (1).pdf



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
31/10/2024 - 16:12:16	LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	Item 0001 - Execução de obras de pavimentação em lajotas, drenagem pluvial e sinalização viária nas Ruas João Orlandi Correa e Vigário José Poggel, localizadas no Bairro Dehon, no Município de Tubarão/SC

Desclassificação: Ausência da planilha orçamentária, BDI, cronograma físico-financeiro, bem como de comprovação sobre exequibilidade da sua proposta.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
22/11/2024 - 15:29	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
03/10/2024 - 08:56:50	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015..
18/10/2024 - 14:05:02	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/10/2024 - 14:05:43	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/10/2024 - 14:05:43	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
18/10/2024 - 14:05:43	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
18/10/2024 - 14:05:56	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
18/10/2024 - 14:05:56	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/10/2024 - 14:21:43	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 344.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
18/10/2024 - 14:23:42	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
18/10/2024 - 14:34:23	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com lance de R\$ 331.190,00.
18/10/2024 - 14:34:23	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
18/10/2024 - 14:35:13	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 18/10/2024 às 14:45.
18/10/2024 - 14:49:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/10/2024 às 14:59.
18/10/2024 - 15:20:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:20 do dia 18/10/2024.
18/10/2024 - 15:20:46	Sistema	Motivo: De acordo com previsão do item 5.19.4 do edital, concede-se prazo à licitante melhor classificada para apresentação da proposta readequada e demais documentos correspondentes (planilha orçamentária, BDI, cronograma físico-financeiro).
18/10/2024 - 15:24:37	Agente de Contratação	Diante do prazo ora estabelecido, suspende-se a presente sessão e fixa-se nova data para continuidade desta, qual seja, 23 de outubro de 2024, às 14 horas.
18/10/2024 - 15:34:29	F. LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTD	Documentação Item 0001: Documentação Item 0001: Boa tarde, Prezado presidente de comissão de licitação. Devido à complexibilidade das planilhas que contemplam a proposta de preços solicitamos se possível o prazo de um dia útil para envio da proposta de preços completa incluindo todas as planilhas e arquivos readequados. Ainda, na impossibilidade da concessão do prazo solicitado, solicitamos a prorrogação do prazo inicialmente ofertado por igual período, em conformidade com as determinações do edital.
18/10/2024 - 16:07:00	F. LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTD	Documentação Item 0001: Documentação Parcial Item 0001: Boa tarde a todos! em anexo os documentos da empresa. Porem devido à complexibilidade das planilhas que contemplam a proposta de preços solicitamos se possível o prazo de um dia útil para envio da proposta de preços completa incluindo todas as planilhas e arquivos readequados.
18/10/2024 - 16:07:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/10/2024 - 14:03:10	Agente de Contratação	Boa tarde
23/10/2024 - 14:08:10	Agente de Contratação	Diante do pedido de dilação de prazo formalizado pela licitante LOPESI, concede-se novo prazo para apresentação da proposta e demais documentos relativos ao item 5.19.4 do edital. Ressalta-se que constatou-se a juntada dos documentos de habilitação por parte de referida empresa, porém estes serão analisados em momento posterior ao julgamento das propostas, respeitadas as etapas do processo licitatório.
23/10/2024 - 14:13:00	Agente de Contratação	A propósito, revendo o melhor valor ofertado pela empresa LOPESI verificou-se que este se encontra muito próximo ao limite estabelecido por lei para a inexecuibilidade de proposta. Nesse sentido, conceder-se-á prazo também para que a empresa comprove a exequibilidade da sua proposta, de acordo com o menor lance proposto.
23/10/2024 - 14:15:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 25/10/2024.



23/10/2024 - 14:15:23	Sistema	Motivo: Prazo concedido à empresa LOPESI para: - proposta readequada (apresentação da planilha orçamentária, BDI e cronograma físico-financeiro); - apresentar documentos que comprove a exequibilidade da sua proposta.
23/10/2024 - 14:17:36	Agente de Contratação	Diante do exposto, suspende-se esta sessão que terá sua continuidade no dia 31 de outubro de 2024, às 18 horas.
31/10/2024 - 16:06:16	Agente de Contratação	Boa tarde
31/10/2024 - 16:07:02	Agente de Contratação	Dá-se continuidade aos trabalhos procedendo ao seguinte julgamento:
31/10/2024 - 16:10:20	Agente de Contratação	A empresa LOPESI foi diligenciada anteriormente para que apresentasse os documentos relativos à sua proposta readequada, bem como para que comprovasse a exequibilidade da mesma. Ocorre, contudo, que tais documentos não foram apresentados no prazo fixado pelo Município, mesmo esta agente de contratação atendendo ao pedido de protelação de prazo.
31/10/2024 - 16:11:02	Agente de Contratação	Ante o exposto, desclassifica-se referida proposta.
31/10/2024 - 16:12:16	Sistema	O fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/10/2024 - 16:12:16	Sistema	Motivo: Ausência da planilha orçamentária, BDI, cronograma físico-financeiro, bem como de comprovação sobre a exequibilidade da sua proposta.
31/10/2024 - 16:12:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante EMPREITEIRA PACHAO LTDA com lance de R\$ 344.000,00.
31/10/2024 - 16:12:16	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
31/10/2024 - 16:22:11	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 31/10/2024 às 16:52, encerrando às 16:57:00.
31/10/2024 - 16:57:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
31/10/2024 - 17:01:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:01 do dia 31/10/2024.
31/10/2024 - 17:01:26	Sistema	Motivo: De acordo com previsão do item 5.19.4 do edital, concede-se prazo à licitante melhor classificada para apresentação da proposta readequada e demais documentos correspondentes (planilha orçamentária, BDI, cronograma físico-financeiro).
31/10/2024 - 17:01:53	Agente de Contratação	Diante do prazo ora estabelecido, suspende-se a presente sessão.
31/10/2024 - 17:36:24	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/11/2024 - 09:13:59	Agente de Contratação	Prezados licitantes, fixa-se a data de 05 de novembro de 2024, às 15 horas, para continuidade desta sessão.
01/11/2024 - 09:30:17	Agente de Contratação	Destaca-se que, por força de lei, especificamente sobre o Art. 59, 'PAR' 5º da Lei 14.133/2021, será exigido do vencedor a garantia adicional, ou seja, deverão ser apresentadas duas garantias ao contrato: a que corresponde a 5 sobre o estimado pelo Município; e a garantia referente ao valor proposto menos o valor limite de 85 do estimado pelo Município.
05/11/2024 - 15:18:30	Agente de Contratação	Boa tarde
05/11/2024 - 15:20:25	Agente de Contratação	Conforme havia sido estabelecido anteriormente, dá-se continuidade aos trabalhos procedendo ao julgamento sobre a proposta apresentada pela EMPREITEIRA PACHÃO LTDA.
05/11/2024 - 15:22:00	Agente de Contratação	Destaca-se que referida proposta foi analisada pelo corpo técnico do Município, o qual opinou favoravelmente aos termos propostos.
05/11/2024 - 15:23:37	Agente de Contratação	Nesse sentido, julga-se classificada a proposta em questão. Concede-se, pois, prazo à empresa vencedora para que apresente os documentos relativos à habilitação, de acordo com as exigências constantes do edital.
05/11/2024 - 15:24:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 05/11/2024.
05/11/2024 - 15:24:27	Sistema	Motivo: Para apresentação dos documentos de habilitação.
05/11/2024 - 15:27:42	Agente de Contratação	Diante do prazo ora concedido suspende-se a presente sessão. Fixa-se a data de 08 de novembro, às 13 horas, para continuidade desta.
05/11/2024 - 16:44:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/11/2024 - 17:00:57	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/11/2024 - 13:04:40	Agente de Contratação	Boa tarde
08/11/2024 - 13:07:55	Agente de Contratação	Será necessário mais tempo hábil para analisarmos os documentos juntados pela licitante que teve sua proposta classificada. Nesse sentido, suspende-se a presente sessão e fixa-se a data de 11/11/2024, às 16 horas para continuidade desta.
11/11/2024 - 16:34:47	Agente de Contratação	Boa tarde
11/11/2024 - 16:39:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 11/11/2024.
11/11/2024 - 16:39:15	Sistema	Motivo: Solicita-se à empresa melhor classificada para que apresente os documentos relativos aos índices contábeis com as devidas assinaturas, em cumprimento ao que item 7.1, inciso XI, da qualificação econômico-financeira). Além disso, será necessário apresentar demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis, nos termos do item 7.1, VI do edital, sob pena de inabilitação.
11/11/2024 - 16:41:01	Agente de Contratação	Suspende-se a presente sessão e fixa-se a data de 12 de novembro de 2024, às 15 horas, para continuidade desta.
11/11/2024 - 17:06:24	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/11/2024 - 15:11:56	Agente de Contratação	Senhores, boa tarde
12/11/2024 - 15:13:49	Agente de Contratação	Para que possamos analisar os documentos juntados em sede de diligência será necessário dispormos de um prazo maior, por meio do qual, inclusive, consultaremos corpo técnico do Município.
12/11/2024 - 15:16:21	Agente de Contratação	Dessa forma, suspenderemos novamente esta sessão. Fica designada a data de 18 de novembro de 2024, às 16 horas, para continuidade desta sessão.
18/11/2024 - 16:08:37	Agente de Contratação	Boa tarde
18/11/2024 - 16:14:30	Agente de Contratação	Conforme informado anteriormente, foi concedido prazo à EMPREITEIRA PACHÃO para que complementasse seus documentos relativos ao Balanço Patrimonial de 2023. Esta, por sua vez, anexou alguns documentos nesta plataforma, os quais foram analisados pela Contadora do Município



18/11/2024 - 16:29:40	Agente de Contratação	Dessa análise, redundou a seguinte recomendação: que a empresa regularize a situação apresentando o balanço patrimonial anual devidamente elaborado e assinado por profissional habilitado (exercício de 2023), acompanhado de notas explicativas. Caso não seja possível em tempo hábil, que apresente a devida justificativa, que poderá ser analisada pela assessoria jurídica do Município.
18/11/2024 - 16:30:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 19/11/2024.
18/11/2024 - 16:30:39	Sistema	Motivo: Prazo concedido para juntada de documentos complementares, relativo ao balanço patrimonial de 2023.
18/11/2024 - 16:33:21	Agente de Contratação	Suspende-se esta sessão, que terá continuidade em 22/11/2024, às 15 horas.
19/11/2024 - 15:44:24	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/11/2024 - 15:10:32	Agente de Contratação	Boa tarde
22/11/2024 - 15:14:22	Agente de Contratação	Em análise aos documentos apresentados pela EMPREITEIRA PACHÃO LTDA, os quais foram anexados nesta plataforma em 19/11/2024, às 15:44h, verificou-se que referida empresa atendeu à diligência efetuada e, conseqüente às regras do edital, visto que juntou o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do exercício de 2023.
22/11/2024 - 15:18:06	Agente de Contratação	Nesse sentido, constata-se que a recomendação formalizada pela corpo técnico do Município foi cumprida. Julga-se, pois, vencedora e habilitada desta licitação a empresa EMPREITEIRA PACHÃO LTDA.
22/11/2024 - 15:18:26	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor EMPREITEIRA PACHAO LTDA.
22/11/2024 - 15:18:42	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
22/11/2024 - 15:19:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/11/2024 às 15:29.
22/11/2024 - 15:36:42	Agente de Contratação	Prezados, para que se cumpra o item 6.10.1 do edital, notifica-se à vencedora para que apresente a planilha de composição dos custos unitários no prazo de até 2 dias úteis, através de Protocolo Eletrônico via sistema 1Doc, a qual será analisada e aprovada pelo corpo técnico do Município.
22/11/2024 - 15:38:23	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Karla Vitoretí Cipriano
Agente de Contratação

BRUNA FAVARIN MARTINS
Apoio

CHARLES PAULINO DA CONCEIÇÃO
Apoio

Júlia Martins Zabet
Apoio

RAFAEL NIADA MENDES
Apoio

