

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Tubarão
MUNICÍPIO DE TUBARÃO
Concorrência por Menor Preço - 18/2024

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
13/01/2025 - 11:56:50	Dúvidas Fornecimento	25/02/2025 - 15:31:03
<p>Dúvida: Bom dia! Quanto a planilha que consta no edital, o mesmo apresenta no item 4 da planilha: Pavimentação: Execução de pavimento e Assentamento de guia, gostaríamos de saber se é somente a mão de obra ou o fornecimento de material junto?</p> <p>Grato.</p> <p>Resposta: Prezados,</p> <p>O item em questão contempla material e mão de obra.</p> <p>Atenciosamente, Karla V. Cipriano</p>		

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS ALFREDO BERNARDINI E PETER STEINHEUSER DE JESUS, LOCALIZADAS NO BAIRRO OFICINAS, NO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC.	217.328,87	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			217.328,87				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/12/2024 - 09:44	Mapa de Risco.pdf
19/12/2024 - 09:44	CE 18/2024/PMT.pdf
19/12/2024 - 09:44	DFD.pdf
19/12/2024 - 09:44	ETP.pdf
19/12/2024 - 09:44	Memorial descritivo, projeto básico executivo.pdf
19/12/2024 - 09:44	Composição própria.pdf
19/12/2024 - 09:44	Projetos.pdf
19/12/2024 - 09:44	Planilha Orçamentária.p7s
19/12/2024 - 09:44	Cronograma.pdf
19/12/2024 - 09:44	ART.pdf
19/12/2024 - 09:44	BDI.pdf
24/03/2025 - 09:51	Resposta recurso administrativo - França Artefatos de Cimento - CC 18-2024 - não provimento.pdf
24/03/2025 - 10:04	Decisão autoridade superior - recurso administrativo França - CC 18-2024 - não provimento.pdf
24/03/2025 - 10:04	Decisão autoridade superior - recurso administrativo França - CC 18-2024 - não provimento.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
16/01/2025 - 14:43:51	Negociação aberta para o processo 18/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 18/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/01/2025 - 15:37:37	Envio de Propostas Readequadas 18/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/01/2025 às 17:40.



16/01/2025 - 17:29:44		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 18/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/02/2025 - 14:39:41	Documentos solicitados para o processo 18/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 18/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/02/2025 - 18:16:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 18/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/02/2025 - 18:19:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 18/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 43.327.243/0001-41 - Endereço: EST GERAL AGUA BOA - CEP: 88717000 - UF: SC - Município: - Telefone: (48) 99978-1333

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE ÚNICO					
	0001	Execução de obras de pavimentação em lajotas, drenagem pluvial e sinalização viária - Execução de obras de pavimentação em lajotas, drenagem pluvial e sinalização viária nas Ruas Alfredo Bernardini e Peter Steinheuser de Jesus, localizadas no Bairro Oficinas, no Município de Tubarão/SC.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 185.000,00	R\$ R\$ 185.000,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 185.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 185.000,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Execução de obras de pavimentação em lajotas, drenagem pluvial e sinalização viária - Execução de obras de pavimentação em lajotas, drenagem pluvial e sinalização viária nas Ruas Alfredo Bernardini e Peter Steinheuser de Jesus, localizadas no Bairro Oficinas, no Município de Tubarão/SC.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	24.721.486/0001-15	16/01/2025 - 09:27:37	N/C	N/C	1,00	R\$217.000,00	R\$ 217.000,00	Sim
RD CONSTRUCOES LTDA	35.060.552/0001-70	15/01/2025 - 10:11:23	N/C	N/C	1,00	R\$217.328,87	R\$ 217.328,87	Sim
IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.384.163/0001-79	15/01/2025 - 17:35:22	N/C	N/C	1,00	R\$217.328,87	R\$ 217.328,87	Sim



LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	15/01/2025 - 21:29:59	N/C	N/C	1,00	R\$217.328,87	R\$ 217.328,87	Sim
GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	43.327.243/0001-41	16/01/2025 - 11:51:01	N/C	N/C	1,00	R\$217.328,87	R\$ 217.328,87	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	43.327.243/0001-41	90 dias
IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.384.163/0001-79	60 dias
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	60 dias
RD CONSTRUCOES LTDA	35.060.552/0001-70	60 dias
FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	24.721.486/0001-15	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE ÚNICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/01/2025 - 10:11:23	217.328,87 (proposta)	35.060.552/0001-70 - RD CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/01/2025 - 17:35:22	217.328,87 (proposta)	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
15/01/2025 - 21:29:59	217.328,87 (proposta)	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
16/01/2025 - 09:27:37	217.000,00 (proposta)	24.721.486/0001-15 - FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Válido
16/01/2025 - 11:51:02	217.328,87 (proposta)	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Válido
16/01/2025 - 14:20:11	216.000,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:21:48	215.920,39	24.721.486/0001-15 - FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:22:16	215.820,39	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:23:52	215.000,00	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Válido
16/01/2025 - 14:24:27	214.500,00	35.060.552/0001-70 - RD CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:24:50	214.400,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:25:50	214.000,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:26:23	213.990,00	24.721.486/0001-15 - FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:26:41	213.000,00	35.060.552/0001-70 - RD CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:27:21	212.900,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:27:41	212.800,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:27:44	212.000,00	35.060.552/0001-70 - RD CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:28:10	211.950,00	24.721.486/0001-15 - FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:28:30	211.000,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:29:37	210.000,00	35.060.552/0001-70 - RD CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:29:49	210.679,61	24.721.486/0001-15 - FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Válido



16/01/2025 - 14:29:56	209.000,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:30:22	208.500,00	35.060.552/0001-70 - RD CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:30:46	208.000,00	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:30:51	208.490,00	24.721.486/0001-15 - FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:31:00	206.000,00	35.060.552/0001-70 - RD CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:32:34	205.990,00	24.721.486/0001-15 - FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:32:49	205.999,99	10.384.163/0001-79 - IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:33:11	205.375,00	35.060.552/0001-70 - RD CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:33:46	204.250,00	24.721.486/0001-15 - FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:34:17	202.115,00	35.060.552/0001-70 - RD CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:34:41	202.110,00	24.721.486/0001-15 - FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:35:21	201.000,00	35.060.552/0001-70 - RD CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:35:25	195.000,00	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Válido
16/01/2025 - 14:35:49	194.990,00	24.721.486/0001-15 - FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:35:58	194.000,00	35.060.552/0001-70 - RD CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:36:21	193.995,00	24.721.486/0001-15 - FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:36:34	193.000,00	35.060.552/0001-70 - RD CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:37:05	192.995,00	24.721.486/0001-15 - FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:37:30	191.000,00	35.060.552/0001-70 - RD CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:38:04	190.955,00	24.721.486/0001-15 - FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:38:23	190.000,00	35.060.552/0001-70 - RD CONSTRUCOES LTDA	Válido
16/01/2025 - 14:38:50	185.000,00	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Válido
16/01/2025 - 14:39:22	18.472,80	24.721.486/0001-15 - FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	05/02/2025 - 18:16:21	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Habilitação.rar
Model	05/02/2025 - 18:19:14	43.327.243/0001-41 - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Habilitação.rar

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/02/2025 - 16:26	20/02/2025 - 23:59	25/02/2025 - 23:59

0001 - LOTE ÚNICO



Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
24721486000115 - FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	16/01/2025 - 14:50:23	boa tarde . quero fazer um lance de 183.000,00 reais .	Deferido
24721486000115 - FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	16/01/2025 - 15:09:23	Tendo em vista que no momento do cancelamento do lance o qual solicitei o cancelamento ,neste momento da disputa o sistema nao aceitava eu dar mais lance ,porem ainda pretendia dar um novo lance mas o sistema fechou. Portanto solicito que seja considerado o lance ofertado de 183.000,00 reais.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
24721486000115 - FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	19/02/2025 - 16:17:26	boa tarde. considerando que o sistema ficou fechado para novos lances no periodo do julgamento do cancelamento do lance inexecuível peço deferimento do lance de 183.000,00 ofertado por min no momento em que o sistema estava fechado. RECURSO.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
24/03/2025 - 09:59:55	Conforme arquivo anexo. Decisão autoridade superior - recurso administrativo França - CC 18-2024 - não provimento.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE ÚNICO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	43.327.243/0001-41	Arrematante	185.000,00
2º	RD CONSTRUcoes LTDA	35.060.552/0001-70	Classificado	190.000,00
3º	FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	24.721.486/0001-15	Classificado	190.955,00
4º	IMPERIAL LOCAçAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.384.163/0001-79	Classificado	205.999,99
5º	LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	Classificado	212.800,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
16/01/2025 - 14:16:58	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
16/01/2025 - 14:17:12	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/01/2025 - 14:17:12	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
16/01/2025 - 14:17:12	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
16/01/2025 - 14:17:12	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
16/01/2025 - 14:18:27	Agente de Contratação	boa tarde
16/01/2025 - 14:18:44	Agente de Contratação	Daremos início à etapa de lances
16/01/2025 - 14:18:49	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
16/01/2025 - 14:18:49	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/01/2025 - 14:39:37	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 18.472,80 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
16/01/2025 - 14:41:04	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 18.472,80 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
16/01/2025 - 14:41:22	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
16/01/2025 - 14:43:51	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES - ME com lance de R\$ 185.000,00.
16/01/2025 - 14:43:51	Sistema	Iniciada a fase de negociação.



16/01/2025 - 14:44:27	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 16/01/2025 às 14:54.
16/01/2025 - 14:50:23	Sistema	O fornecedor FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
16/01/2025 - 15:08:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/01/2025 às 15:18.
16/01/2025 - 15:09:23	Sistema	O fornecedor FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
16/01/2025 - 15:37:37	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/01/2025 às 17:40.
16/01/2025 - 15:40:02	Agente de Contratação	De acordo com a empresa ora arrematante - GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES - ME, concedeu-se prazo para que esta apresente a proposta readequada (incluindo planilha orçamentária, BDI e cronograma físico-financeiro)
16/01/2025 - 15:41:50	Agente de Contratação	Diante do prazo concedido, suspendem-se os trabalhos desta sessão.
16/01/2025 - 17:29:44	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
03/02/2025 - 14:11:44	Agente de Contratação	SEnhores,
03/02/2025 - 14:14:21	Agente de Contratação	Comunicamos-lhes que a continuidade desta sessão dar-se-á em 04/02/2025, às 14 horas, na qual será julgada a proposta da empresa arrematante GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES - ME, bem como fixada nova data para a apresentação dos documentos de habilitação.
04/02/2025 - 14:28:57	Agente de Contratação	Boa tarde
04/02/2025 - 14:30:19	Agente de Contratação	Conforme havíamos aprazado anteriormente, dá-se continuidade a esta sessão com a decisão sobre o julgamento da proposta apresentada pela arrematante GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES - ME
04/02/2025 - 14:30:52	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
04/02/2025 - 14:33:54	Agente de Contratação	Destaca-se que os termos da proposta por ela ofertada foram avaliados pelo corpo técnico do Município, por meio do Sr. Rogério de Souza Paes Júnior, o qual manifestou-se favoravelmente sobre referida proposta, tendo ressaltado que os documentos estão em conformidade com as regras do edital.
04/02/2025 - 14:35:04	Agente de Contratação	Nesse sentido, referida proposta encontra-se classificada.
04/02/2025 - 14:39:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:40 do dia 04/02/2025.
04/02/2025 - 14:39:41	Sistema	Motivo: Concede-se prazo para que a empresa vencedora apresente os documentos de habilitação, de acordo com as regras estabelecidas em edital.
04/02/2025 - 14:40:54	Agente de Contratação	Respeitando-se o prazo acima concedido, suspendem-se os trabalhos.
04/02/2025 - 15:09:50	F. GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES	Documentação Lote 0001: Boa tarde, conforme previsto em edital solicito prorrogação do prazo para apresentação dos documentos, uma vez que recebemos a comunicação sobre o prazo de envio hoje, e considerando que o certame esteve em pausa por alguns dias. Solicito deferimento de ampliação do prazo para envio dos documentos.
04/02/2025 - 15:17:07	Agente de Contratação	Diante do pedido de prorrogação de prazo registrado pela empresa vencedora e, considerando que este foi formalizado nos termos do que dispõe o item 5.19.5 do edital, defere-se o presente pedido.
04/02/2025 - 15:20:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 05/02/2025.
04/02/2025 - 15:20:53	Sistema	Motivo: Concede-se novo prazo à empresa vencedora para apresentação dos documentos de habilitação.
04/02/2025 - 15:21:37	Agente de Contratação	Em razão do novo prazo concedido, suspende-se a presente sessão.
05/02/2025 - 18:16:21	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/02/2025 - 18:19:14	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/02/2025 - 14:40:30	Agente de Contratação	Senhores, informamos que os documentos enviados pela empresa arrematante foram encaminhados para análise do corpo técnico do Município, especialmente aqueles que se referem à qualificação técnica. Assim que a análise for concluída pelos técnicos e por esta agente de contratação, aprazaremos a data para o julgamento devido.
14/02/2025 - 16:57:08	Agente de Contratação	Prezados, informamos que a continuidade desta sessão dar-se-á em 17/02/2025, às 16 horas, na qual será possivelmente formalizado julgamento sobre os documentos de habilitação apresentados pela licitante GILIARDZ.
17/02/2025 - 16:06:16	Agente de Contratação	Boa tarde
17/02/2025 - 16:08:05	Agente de Contratação	Cumprindo o que se havia estabelecido anteriormente, dá-se continuidade à sessão procedendo-se ao julgamento sobre os documentos de habilitação apresentados pela arrematante GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES
17/02/2025 - 16:08:57	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES.
17/02/2025 - 16:11:29	Agente de Contratação	Destaca-se que a habilitação da licitante deu-se após análise sobre os documentos relacionados à qualificação técnica, os quais foram examinados pelo Sr. Rogério Paes, integrante do corpo técnico do Município. Este manifestou-se favoravelmente a tais documentos, tendo alegado que a licitante atendeu ao item 7.1.4 do edital.
17/02/2025 - 16:13:18	Agente de Contratação	Os demais documentos de habilitação foram conferidos pela agente de contratação, confrontando-os com as regras dos itens 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 do edital.
17/02/2025 - 16:16:40	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
17/02/2025 - 16:16:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/02/2025 às 16:26.
17/02/2025 - 16:35:27	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
17/02/2025 - 16:35:27	Sistema	Intenção: Tendo em vista que no momento do cancelamento do lance o qual solicitei o cancelamento ,neste momento da disputa o sistema nao aceitava eu dar mais lance ,porem ainda pretendia dar um novo lance mas o sistema fechou. Portanto solicito que seja considerado o lance ofertado de 183.000,00 reais.
17/02/2025 - 16:35:33	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
17/02/2025 - 16:35:33	Sistema	Intenção: boa tarde . quero fazer um lance de 183.000,00 reais .
17/02/2025 - 16:36:39	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 20/02/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 25/02/2025 às 23:59.
17/02/2025 - 16:38:15	Agente de Contratação	Diante do deferimento das intenções de recurso acima, suspende-se a presente sessão.



19/02/2025 - 16:17:26	Sistema	O fornecedor FRANCA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
24/03/2025 - 09:47:45	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
24/03/2025 - 09:51:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposta recurso administrativo - França Artefatos de Cimento - CC 18-2024 - não provimento.pdf) em 24/03/2025 às 09:51.
24/03/2025 - 10:04:42	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Decisão autoridade superior - recurso administrativo França - CC 18-2024 - não provimento.pdf) em 24/03/2025 às 10:04.
24/03/2025 - 10:04:44	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Decisão autoridade superior - recurso administrativo França - CC 18-2024 - não provimento.pdf) em 24/03/2025 às 10:04.
24/03/2025 - 10:09:35	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/03/2025 - 11:51:52	Agente de Contratação	Senhores, encerrado o julgamento sobre o recurso administrativo e sobre as demais etapas do processo, convoca-se a licitante vencedora da presente licitação, GILIARDZ GONCALVES RODRIGUES ME, para que apresente a planilha de composição unitária de custos (planilha analítica), nos termos do item 8.3.3 do Termo de Referência do edital. Para tanto, concede-se o prazo inicial de 2 (dois) dias úteis. A planilha poderá ser encaminhada por meio do sistema eletrônico do 1Doc, via Protocolo.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
Jairo dos Passos Cascaes	25/02/2025 - 14:02:14

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
MATHEUS CARDOSO BARRETO	19/12/2024 - 10:42:24

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
BRUNA FAVARIN MARTINS	19/12/2024 - 10:42:24
RAFAEL NIADA MENDES	19/12/2024 - 10:42:36
Júlia Martins Zobot	19/12/2024 - 10:42:36
CHARLES PAULINO DA CONCEIÇÃO	19/12/2024 - 10:42:36
BRUNA FAVARIN MARTINS	19/12/2024 - 10:42:36
RAFAEL NIADA MENDES	19/12/2024 - 10:42:24
Júlia Martins Zobot	19/12/2024 - 10:42:24
CHARLES PAULINO DA CONCEIÇÃO	19/12/2024 - 10:42:24
BRUNA FAVARIN MARTINS	25/02/2025 - 14:02:14
CHARLES PAULINO DA CONCEIÇÃO	25/02/2025 - 14:02:14
Júlia Martins Zobot	25/02/2025 - 14:02:14
RAFAEL NIADA MENDES	25/02/2025 - 14:02:14

Karla Vitoreti Cipriano
Agente de Contratação

Estêner Soratto da Silva Júnior
Autoridade Competente

CARLI MAAS MARTINS
Apoio



LUDIMAR SILVERIO RIBEIROJUNIOR

Apoio

