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1. APRESENTACAO

O presente volume, denominado PROJETO BASICO DE ENGENHARIA tem como
finalidade apresentar o relatério bésico e os elementos técnicos para implantacdo da pavimentacao
em lajotas e drenagem pluvial das Ruas Almir Santos Miranda (Bairro Humait4), Elias Correa
Bittencourt (Bairro Vila Esperanca), Joao Emidio Anselmo (Bairro Passo do Gado), Luiz

Carlos Alves (Bairro Vila Esperanca) e Simone Peters (Bairro Vila Esperanca).

2. CARACTERISTICAS

A pavimentagdo das vias incluidas neste projeto proporcionard beneficios
significativos a comunidade local. A execucdo em lajotas garantird uma superficie mais regular e
estavel, favorecendo a seguranca e o conforto tanto para motoristas quanto para pedestres. A
melhoria na fluidez do trafego reduzird o tempo de deslocamento, aumentando a efici€éncia do
transporte.

A valorizagdo imobilidria das propriedades adjacentes serd impactada positivamente,
tornando a regido mais atrativa para investimentos. No aspecto ambiental, o sistema de drenagem
pluvial reduzird o risco de enchentes e alagamentos, enquanto a permeabilidade das lajotas
permitird maior infiltracdo de d4gua no solo, promovendo a recarga hidrica.

Do ponto de vista econdmico, a pavimentacdo estimulard o comércio local, atraindo
novos negdcios e gerando empregos. A durabilidade e a facilidade de manutencdo das lajotas
assegurardo a longevidade da infraestrutura, garantindo beneficios sustentdveis para a

comunidade ao longo do tempo.

3. SERVICOS PRELIMINARES

Os servigos prévios de remogdes (caso necessdrio), transporte dos materiais retirados
para local apropriado, remanejamento de interferéncias e outros complementares necessarios a
preparacao dos locais ficard sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Tubardo, sem

incidéncia na planilha orcamentdria.

4. TERRAPLENAGEM

Com o objetivo de ajustar o greide definitivo para a execucdo dos servicos de
pavimentagdo propriamente, serd executada a terraplenagem do trecho a ser pavimentado com

moto niveladora.
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O solo ao longo do eixo onde serd implantado a pista de rolamento deverd ser
compactado em camadas médximas de 0,25 m, até atingirem 95% do grau de densidade dado pelo
ensaio DPT-ME-47/64.

Os aterros serdo compactados em toda a sua altura a 95% do grau de densidade
atingido no ensaio DNIT-ME 162/94.

Nas camadas finais dos aterros serao utilizados os materiais relacionados, utilizando-
se os melhores dentre os disponiveis ndo sendo permitida a utilizacdo de solos com expansao
maior que 2% ou solos com IS de projeto menor que 4%, considerados nos elementos de
amostragem. Quando as camadas de aterros forem muito finas e langcadas sobre o leito da rua,
este deve ser escarificado até uma profundidade de 0,15 m, para que haja a unido desejada entre
as camadas ap0s a sua regularizacdo e compactagao.

Para a execucdo destes servicos deverdo ser utilizados equipamentos compativeis
com estes servigos, tais como trator de esteira, carregadeira, escavadeira, rolo vibratério, grade de

disco, motoniveladora e caminhdo pipa.

S. DRENAGEM PLUVIAL

Conforme observado nos projetos anexos, algumas vias ja possuem uma rede de
drenagem pluvial longitudinal, sendo necessdrio apenas implantar a rede de drenagem pluvial
transversal, conectando as caixas coletoras as redes existentes. Na drenagem transversal, serdo
utilizados tubos de didmetro de 200 mm, com destino final em caixas de ligacdo e passagem, ou
diretamente na rede longitudinal, conforme o projeto.

Nas demais vias, onde se prevé a implantacdo de rede de drenagem pluvial
transversal, deverd ser instalada a rede adequada, respeitando os didmetros especificados no
projeto e na planilha orcamentaria. As caixas coletoras serdo do tipo boca de lobo, executadas em
blocos de concreto estrutural, conforme especificacao do projeto.

Os tubos de concreto a serem utilizados na drenagem pluvial devem atender a
critérios rigorosos de aceitabilidade para garantir a durabilidade e o desempenho adequado do
sistema. Primeiramente, os tubos devem estar de acordo com as especificacdes da norma ABNT
NBR 8890, que estabelece requisitos técnicos para tubos de concreto. Devem apresentar uma
resisténcia minima a compressao axial e ser submetidos a ensaios hidrostéticos para verificar sua
estanqueidade. Tubos que apresentem trincas, fissuras ou deformacdes serao rejeitados.

Além disso, os tubos devem ser inspecionados visualmente antes da instalagdo para
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identificar qualquer tipo de dano, como lascas, rachaduras ou imperfei¢cdes na superficie.
Qualquer tubo que apresente irregularidades que comprometam sua integridade estrutural ou
funcionalidade sera considerado inaceitavel. O controle de qualidade deve ser rigoroso, incluindo
a verificacdo das dimensdes, o diametro nominal, a espessura das paredes e o peso dos tubos,
conforme as especificacdes do projeto e as normas técnicas aplicdveis.

E recomendado que o fundo das valas de drenagem seja devidamente apiloado ao
longo de toda a sua extensdo antes da instalacdo das tubulagdes. O reaterro deverd ser realizado
com o material escavado, compactado mecanicamente em camadas de 20 cm de espessura. As
tubulagdes serdo assentadas sobre um lastro de brita graduada de 20 cm, independentemente do
tipo de solo encontrado. Para o recobrimento minimo dos tubos de concreto simples de 300 mm
de didmetro, devera ser adotado um recobrimento de 50 cm. As valas deverdo ser escavadas de
jusante para montante, com os materiais escavados e improprios para reaterro sendo depositados
em locais indicados pela fiscalizacdo. Os rejuntamentos dos tubos serdo feitos com argamassa de

cimento e areia no traco 1:3.

5.1 Confeccao das Caixas Coletoras, Caixas de Ligacao e Passagem e Pocos de Visita

As caixas coletoras, caixas de ligacdo e passagem, e os pocos de visita serdo
construidos utilizando blocos de concreto estrutural, conforme as especificagdes técnicas do
projeto. Estas estruturas desempenham um papel crucial na eficiéncia do sistema de drenagem
pluvial, garantindo a correta captacdo e direcionamento das dguas.

Todas as caixas e pogos serdo equipados com tampas de concreto armado, que devem
seguir rigorosamente o projeto especificado. A laje de fundo de cada estrutura serd executada em
concreto com resisténcia de 15 MPa, garantindo robustez e durabilidade, essenciais para suportar
as condi¢des operacionais ao longo do tempo.

Os cantos internos das caixas e dos pogos de visita deverdo ser arredondados,
eliminando arestas vivas, para evitar o acimulo de detritos como madeira e pldstico, que
poderiam obstruir o fluxo de dgua e comprometer a eficiéncia do sistema de drenagem. Esse
acabamento interno é fundamental para assegurar que os materiais solidos transportados pela
dgua ndo fiquem presos nas caixas ou pogos, prevenindo assim potenciais entupimentos.

A CONTRATADA seré responsavel por fornecer as tampas de concreto para todas as
estruturas mencionadas, respeitando as especificagdes do projeto anexo. As tampas serao

fabricadas em concreto com resisténcia de 25 MPa aos 28 dias, assegurando a qualidade
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necessdria para suportar cargas e garantir a seguranca e funcionalidade das caixas coletoras,

caixas de ligacdo e passagem, e pocos de visita.
6. PAVIMENTACAO

No processo de pavimentacdo se utilizard como subleito, o material existente no
proprio local, que consiste em um aredo, composto por pedregulhos, areia e pouca quantidade de
argila, e que apresenta um 6timo indice de compactacao e boa resisténcia.

De forma geral, a estrutura dimensionada deverd atender as seguintes caracteristicas:

e Resistir e distribuir os esforcos verticais oriundos do trafego;
e Resistir aos esforcos horizontais; e.

e Ser impermedvel evitando que a infiltracdo das dguas superficiais venha a danificd-la

6.1 Da Pavimentacio

6.1.1 Regularizacio do Subleito

Apos a terraplenagem, todo o subleito devera ser regularizado e nivelado de acordo
com o projeto geométrico tanto no sentido longitudinal quanto no transversal e compactado, até
atingir 95% do Proctor Normal. Estes servi¢os serdo regulados pela Especificacdo de Servigco

(DNIT 137/2010 - ES).

O subleito consiste em um aredo, composto por pedregulhos, areia e pouca
quantidade de argila, e que apresenta bom indice de compactacdo e boa resisténcia. Sobre o
subleito serd aplicado uma camada de brita graduada simples (BGS) de 15 cm de espessura.
Sobre esta camada de base, devera ser executada uma camada de areia com 10 cm de espessura
devidamente adensada e confinada. A pavimentacdo serd com blocos de concreto sextavado

(lajotas).

6.2 MATERIAIS

6.2.1 Blocos de Concreto Sextavado

As pecas pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que assegurem a
obtencdo de concreto suficientemente homogéneo, compacto e de textura lisa, devendo atender as

exigéncias da NBR 9781 e as seguintes caracteristicas:

Do tipo sextavada, com 10 cm de espessura;
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I. A resisténcia caracteristica a compressao, determinada conforme NBR 9780, deve ser maior
ou igual a 35 MPa;

II.  As variacOes méaximas permissiveis nas dimensoes sdo: 3 mm, no comprimento e largura das
pecas; S mm, na altura das pecas.

6.2.2 — Cimento e Areia
O cimento a ser empregado na obra- Cimento Portland - deverd atender as
prescricoes da Norma NBR 5732. Por sua vez, os agregados deverdo atender as prescri¢des da
Norma NBR 6152, fornecidos pela Contratada. A areia lavada ou p6 de pedra utilizado no lastro
da tubulacdo deve ser livre de torrdes de argila, matéria organica ou outras substancias nocivas, e
devem atender a especificagio DNER EM 038. A areia deve possuir graos que passem pela

peneira 4,8 mm e fiquem retidos na peneira 0,075mm.

6.2.3 Equipamentos
Antes do inicio dos servicos todo equipamento devera ser examinado e aprovado pela fiscalizacao

da Prefeitura Municipal de Tubarao.

O equipamento bdsico para a execucdo da camada de pavimento com pecas pré-moldadas de

concreto deve compreender as seguintes unidades:

a) rolo compressor lisode 10ta 12 t;

b) outras ferramentas, tais como: pds, picaretas, carrinhos de mao, régua, nivel de pedreiro,
corddes, ponteiras de aco, vassouras, alavanca de ferro, soquetes manuais ou mecanicos, placas

vibratdrias e outras;

6.3 PROCEDIMENTOS NA EXECUCAO

6.3.1 Procedimentos Gerais

Nao serd permitida a execugao dos servigos em dia de chuva.
A camada de blocos de concreto sextavados (lajotas) s6 deve ser executada quando a
camada subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitacdo de materiais e execu¢ao. A
superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade antes da
execug¢do do pavimento de com pecas pré-moldadas de concreto.
Durante todo o tempo que durar a execu¢do do pavimento com pecas pré-moldadas de

concretos os servicos devem ser protegidos contra a acdo destrutiva das dguas pluviais, do transito
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e de outros agentes que possam danifici-los. E obrigacdo da executante a responsabilidade desta

conservacao.

6.3.2 Execucao

Sobre a base devidamente limpa e nivelada deve ser lancada uma camada de material
granular inerte, areia, com didmetro méaximo de 4,8 mm e com espessura uniforme, na qual devem
ser assentados os blocos de concreto. O colchdo de areia deve ser confinado por guias.

A terraplanagem a ser executada no item de pavimentacdo corresponde ao
rebaixamento da via para nivelamento do greide conforme perfil do projeto. Apds o rebaixamento o
subleito existente deverd ser regularizado e compactado através de rolo compactador com energia de
compactagdo méaxima. O Material escavado deverd ser transportado para local designado pela

fiscalizacao.

6.3.3 Distribuicao das Pecas
As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferéncia, a margem
desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira faixa a frente, mais
o espacamento entre elas. Se ndo for possivel o depdsito nas laterais, as pecas podem ser empilhadas

na propria pista, desde que haja espago livre para as faixas destinadas a colocac¢do de linhas de

referéncia para o assentamento.

6.3.4 Colocacao de Linhas de Referéncia
Devem ser cravados ponteiros de aco ao longo do eixo da pista, afastados, no maximo,
10 m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo
da pista, a uma distancia desse eixo igual a um ndmero inteiro, cinco a seis vezes as dimensodes da

largura ou comprimento das pecas, acrescidas do espacamento das juntas intermedidrias.

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma cota
tal que, referida ao nivel da guia, resulte a se¢do transversal correspondente ao abaulamento

estabelecido pelo projeto.

Em seguida distender fortemente um corddo pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro,

segundo a direcdo do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas.

6.3.5 Assentamento das Pecas

O assentamento das pec¢as deve obedecer a seguinte sequéncia:
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a) iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posi¢do normal ao eixo, ou na
direcio da menor dimensdao da drea a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor

disposi¢ao das pecgas;

b) o nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de
madeira, de comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis, acertando o nivel dos

blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis;

c) o controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das pecas que se

encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;

d) o arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve ser feito

com auxilio de pegas pré-moldadas, ou cortadas em forma de Y4, ¥2 ou % de bloco;

e) de imediato ao assentamento da peca, deve ser feito o acerto das juntas com o
auxilio de uma alavanca de ferro propria, igualando assim, a distancia entre elas. Esta operacao deve
ser feita antes da distribuicdo da areia para o rejuntamento, pois a acomodacdo deste nas juntas

prejudicard o acerto.

f) o assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas, colocando-as de
cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, permitindo espacamento minimo
entre as pecas, assegurando um bom travamento, de modo que a face superior de cada peca fique

um pouco acima do cordao;

g) o enchimento das juntas deve ser feito com areia, vibrando-se a superficie com

placas ou pequenos rolos vibratorios;

h) apds a vibragdo, devem ser feitos os acertos necessarios e a complementa¢ido do

material granular do enchimento até 3% da espessura dos blocos;

6.3.6 Rejuntamento
Conforme especificado em projeto o rejuntamento deverd ser feito com areia,
distribuida pelas juntas e depois, com vassoura, forca-lo a penetrar nessas juntas, de forma que cerca
de % de sua altura fiquem preenchidos.
Em seguida deve ser procedida a compactagdo. Esta € feita passando-se o rolo
compactador iniciando por passadas na borda da pista e progredindo pora o centro, nos trechos retos

e até a borda externa, nos trechos em curva;
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A abertura das juntas ndo deve ser maior do que 5 mm, salvo nos arremates, a critério
da fiscalizagdo. Nao devem ser tolerados desniveis superiores a 5 mm, entre as bordas das juntas.
Entre a juncdo meio-fio e lajotas, deverd ser aplicado argamassa (3:1), cimento Portland/areia,

garantindo a homogeneidade da sarjeta.

6.3.7 Abertura do Trafego
Durante todo o periodo de constru¢do do pavimento, devem ser construidas valetas
provisorias, com a finalidade de desviar as dguas de chuva. E ndo deve ser permitido o trafego sobre
a pista em execucao.
Sob a responsabilidade da executante, eventualmente, deve ser liberado o trecho ao
trafego por prazo ndo inferior a dez dias, para que se processe devidamente o adensamento do

material de enchimento.

6.4 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

A obra serd conduzida por pessoal pertencente a empresa contratada, competente e
capaz de proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em ndmero
compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido a
risca.

Os servigos apresentados nas planilhas orcamentarias como contrapartidas fisicas
serdo executadas pelas equipes da Prefeitura Municipal de Tubar@o.

O controle de materiais processos de execucdo ficard a cargo de engenheiro civil

indicado pela Prefeitura Municipal de Tubardo para exercer a fiscaliza¢ao da obra.

6.4.1 Controle do Material

O recebimento de cada lote deve ser feito, a critério da fiscaliza¢do, na fabrica ou no
local de entrega. A cada fornecimento correspondente a 1.600 m? de drea a ser pavimentada, deve ser
formado um lote de 32 amostras.

Para a obten¢do da amostra deve ser formado um conjunto de pe¢as com as mesmas
caracteristicas, produzidas com as mesmas condi¢des € 0s mesmos materiais. A amostra deve ter, no
minimo 6 pecas para lote de até 300 m?, e uma pec¢a adicional para cada 50 m? suplementar, até
perfazer o lote méximo de 32 pecas.

Deve-se determinar:

a) a resisténcia caracteristica a compressdo, aos 28 dias de cura, conforme a NBR
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9780;

b) verificar as dimensdes das pecas do lote, conforme a NBR 9781;

c) verificar as condi¢des de acabamento das pecas do lote.

Os custos dos ensaios sdo de responsabilidade da empresa executora dos servicos.

A resisténcia minima a compressdo deverd ser comprovada através de laudo emitido
por laboratério de reconhecida competéncia (universidades ou institutos), o qual deverd ser
responsavel pela coleta e transporte dos corpos de prova amostrados.

Os laudos comprobatdrios da resisténcia das lajotas deverdo ser entregues a CAIXA
juntamente com o boletim de medi¢do da pavimentacdo, por ocasido da ultima medi¢@o ou a qualquer
momento, se a fiscalizagdo entender necessério.

Os blocos sextavados deverdo apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras,
trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua

durabilidade ou desempenho.

6.4.2 Controle Geométrico e de Acabamento

Ap06s executar cada trecho de pavimento definido para inspe¢do, deve ser procedida a
relocacdo e nivelamento do eixo e das bordas, de 20 m em 20 m ao longo do eixo, para verificar se a

largura, a espessura e as cotas do pavimento estdo de acordo com o projeto.

7. SINALIZACAO VIARIA

7.1 Sinalizacao Vertical

As placas de regulamentacdo e adverténcia que compdem a sinaliza¢do vertical
deverdo ser fabricadas com hastes metalicas de ferro galvanizado a fogo, garantindo durabilidade e
resisténcia a corrosdo, especialmente em ambientes expostos a intempéries. As hastes deverdo ter um
diametro de 2 polegadas, com paredes de espessura minima de 3 mm, e comprimento total de 3,0
metros, proporcionando estabilidade estrutural adequada para suportar as placas de sinalizacdo em
diferentes condicdes de vento e clima. As aletas de fixacdo das placas devem ser soldadas a haste,
assegurando uma montagem firme e segura que resista a vibragcdes e impactos ocasionais.

As placas, independentemente do tipo, devem ser integralmente refletivas, utilizando
materiais que garantam alta visibilidade tanto durante o dia quanto a noite. Isso é crucial para a
seguranca dos usudrios da via, pois a refletividade das placas permite que sejam claramente vistas em

condig¢des de baixa luminosidade, como ao entardecer, durante a noite, ou em situagdes de neblina. A
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refletividade deve estar em conformidade com as normas e especificagdes técnicas estabelecidas nos
manuais de “Sinalizacdo Vertical de Regulamentacio” - Volume I, elaborados pelo
CONTRAN/DENATRAN, assegurando que todas as placas atendam aos requisitos legais e técnicos
exigidos para a sinalizacdo vidria.

O posicionamento das placas deve ser cuidadosamente planejado para otimizar sua
visibilidade e eficcia. E essencial garantir que as placas sejam instaladas com uma leve deflexdo
horizontal, em torno de 3°, em relacdo a direcao ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam.
Essa deflexdo reduz significativamente os problemas de reflexo direto que podem ocorrer quando a
luz dos far6is dos veiculos incide diretamente sobre as placas, dificultando a leitura e
comprometendo a seguranca. Além disso, a altura de instalacdo das placas deve ser adequada,
garantindo que estejam em uma linha de visdao que facilite a rdpida identificacdo pelos motoristas e
pedestres, sem obstrugdes.

A escolha dos locais de instalagdo deve considerar a presenca de obstidculos naturais
ou construidos que possam interferir na visibilidade das placas, como arvores, postes ou edificagdes.
Além disso, a sinalizacdo deve ser posicionada em intervalos regulares e em locais estratégicos,
como entradas e saidas de vias, curvas acentuadas, cruzamentos, e dreas de pedestres, para maximizar

sua eficdcia em orientar e advertir os usudrios da via sobre as condi¢des e regras de trafego.

8. MEIO-FIO DE CONCRETO

Os meios-fios a serem instalados devem ser pré-fabricados em concreto simples, com
resisténcia caracteristica (fck) minima de 250 kg/cm?, conforme as normas técnicas aplicaveis. As
dimensdes dos meios-fios devem ser de 15x13x30 cm, conforme especificado no projeto executivo.

Para o assentamento, deve-se iniciar com a escavac¢do de uma vala ao longo da borda
do subleito preparado, seguindo rigorosamente as dimensdes e o alinhamento indicados no projeto. A
profundidade e largura da vala devem ser ajustadas para garantir que os meios-fios possam ser
assentados com precisdo. O fundo da vala deve ser nivelado e compactado para assegurar uma base
estdvel e uniforme. A compactacio deve ser realizada utilizando equipamentos apropriados,
garantindo que o solo nao se acomode apds o assentamento dos meios-fios.

Os meios-fios devem ser posicionados na vala com o devido alinhamento e
nivelamento, conforme especificado no projeto. A parte superior dos meios-fios deve estar ao nivel
da superficie de referéncia definida no projeto. O rejuntamento entre os meios-fios deve ser realizado

com argamassa composta de cimento e areia no traco 1:3. A argamassa deve ser aplicada nas juntas
13
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para garantir a integridade estrutural e a aderéncia entre os meios-fios.

Apds o assentamento e rejuntamento, deve-se consolidar ao redor dos meios-fios para
assegurar que fiquem firmemente fixados. A compactacdo deve ser feita com cuidado para evitar o
deslocamento dos meios-fios e garantir a estabilidade da estrutura. O acabamento inclui a remocgao de
qualquer excesso de argamassa e a limpeza da drea ao redor dos meios-fios, garantindo uma
superficie limpa e livre de detritos.

A instalacdo nao deve ser realizada em condi¢des de temperatura extremas, como
abaixo de 3°C ou acima de 30°C, e deve ser evitada imediatamente apds chuvas. E essencial garantir
condi¢des climdticas favordveis para a aplicacdo e cura adequadas dos materiais. Além disso, a
superficie onde os meios-fios serdo assentados deve estar limpa, seca e livre de contaminantes que
possam comprometer a aderéncia da argamassa e a estabilidade dos meios-fios.

A fiscalizacdo deve garantir que todas as etapas do assentamento estejam em
conformidade com as especificacdes técnicas e o projeto. Caso sejam identificadas irregularidades, a
Contratada deve proceder com as corre¢des necessarias sem custo adicional para a Contratante,

dentro do prazo estabelecido.
9.PLACA

9.1 Placa de Obra
A placa de obra deverd ser confeccionada de com cores, medidas, proporcdes e
demais orientacdes contidas no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, disponivel no site

da Caixa Econdmica Federal.

Ela deverd ser confeccionada em chapa plana, metélica n° 22, galvanizada ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informagdes
deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixacao ou adesiva¢do nas placas. Quando
isso nao for possivel, as informagdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao

material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

A placa da obra serd afixada em local visivel e de destaque, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizagao da

placa. Seu tamanho ndo deve ser menor que o das demais placas do empreendimento.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservagao,

inclusive quanto a integridade do padrao de cores durante todo o periodo de execugdo das obras.
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As placas de obra deverdo ter sempre o formato retangular na propor¢do de 8 para 5,

com dimensdes minimas de 2,00 metros de largura por 1,44 metros de altura.

10. REFERENCIAL DE PRECOS

Os precos praticados na Planilha Orcamentaria foram extraidos da tabela SINAPI-
Florian6polis - més base: JULHO/2024, nao desonerado e SICRO — SANTA CATARINA —
més base: ABRIL/2024.

A composi¢do do BDI- limites maximos e minimos estd detalhado no anexo I do
orcamento.

11. CONSIDERACOES GERAIS

A CONTRATADA deverda assegurar a sinalizacdo continua e eficaz da obra,
especialmente durante o periodo noturno e em &reas onde hd interagdo com o sistema vidrio. A
sinalizacdo deve ser visivel e adequada, incluindo dispositivos luminosos e refletivos, para
garantir a seguranca dos pedestres e minimizar o risco de acidentes. E fundamental que a
sinalizacdo esteja constantemente atualizada e visivel para evitar qualquer tipo de acidente e

garantir a fluidez do tréfego.

Adicionalmente, a CONTRATADA ¢ responsdvel por instalar placas indicativas da
obra, que devem exibir os dizeres e logotipos conforme as orientagdes fornecidas pela
FISCALIZACAO da obra. As placas devem ser projetadas e posicionadas de forma a proporcionar
maxima visibilidade e clareza, seguindo as diretrizes de seguranca e acessibilidade.

Todos os servigos relacionados a topografia, bem como os testes de laboratério para
andlise de solos e asfaltos, deverdo ser realizados pela CONTRATADA. E imperativo que esses
servicos sejam executados por profissionais qualificados e com experiéncia, utilizando
equipamentos e metodologias que atendam as normas técnicas e aos requisitos especificos do
projeto.

A CONTRATADA deve garantir que todos os materiais € servigos fornecidos estejam
em estrita conformidade com as especificacdes estabelecidas pela ABNT, DEINFRA/SC e DNIT.
Isso inclui a observancia de todas as normas técnicas, regulamentacdes e diretrizes pertinentes a
qualidade, seguranca e desempenho dos materiais e servigos.

A fiscalizagdo serd responsavel por monitorar e assegurar que todos 0s requisitos
técnicos e normativos sejam atendidos. Qualquer ndo conformidade identificada deve ser corrigida
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prontamente pela CONTRATADA, sem custos adicionais para a CONTRATANTE. Além disso, a
CONTRATADA deve manter registros detalhados e atualizados de todas as atividades realizadas,
incluindo inspe¢Oes e testes, para garantir a transparéncia e facilitar a fiscaliza¢do continua da
obra.

Em caso de dividas ou necessidade de ajustes durante a execu¢do, a CONTRATADA
deve comunicar imediatamente a FISCALIZACAO, colaborando para a solugiio de problemas e
garantindo que a obra prossiga de acordo com as especificacdes estabelecidas e dentro dos prazos

previstos.

Tubardo, 23 de setembro de 2024.
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