Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Tubarão
MUNICÍPIO DE TUBARÃO
Pregão Eletrônico - 5/2025

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
18/07/2025 15:21	18/07/2025 15:30	05/08/2025 23:59	08/08/2025 13:30	08/08/2025 14:00

Alterações de Prazos / Republicações

Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão	Alterado em	Alterado Por
18/07/2025 15:30	31/07/2025 23:59	05/08/2025 13:30	05/08/2025 14:00	24/07/2025 01:19	Claudiane Longo Motta

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	CONTRATAÇÃO DE UM ESTUDO TÉCNICO E PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA SOBRE A RUPTURA DA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - CONTRATAÇÃO DE UM ESTUDO TÉCNICO E PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA SOBRE A RUPTURA DA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO DA RUA NICOLAU MANOEL DA SILVA	43.686,34	1,00	UN	Fracassado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	43.686,34				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/07/2025	DFD.pdf
18/07/2025	Orçamento.pdf
18/07/2025	ETP.pdf
18/07/2025	Projetos.pdf
18/07/2025	TR.pdf
18/07/2025	PE 05/2025.pdf
24/07/2025	EDITAL_RETIFICADO_PE_05_2025_PMT_Estudo_Tecnico_e_projeto_de_engenharia_da_Rua_Nicolau_Manoel_da_Silva_assin.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
08/08/2025 - 14:14:59	Envio de Propostas Readequadas 5/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 14:15:04	Envio de Propostas Readequadas 5/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 15:32:09		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 18:13:59	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 09:39:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 11:03:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/08/2025 às 17:17:03.
Código verificador: DF7FF6

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE UM ESTUDO TÉCNICO E PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA SOBRE A RUPTURA DA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO - CONTRATAÇÃO DE UM ESTUDO TÉCNICO E PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA SOBRE A RUPTURA DA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO DA RUA NICOLAU MANOEL DA SILVA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.384.163/0001-79	07/08/2025 - 17:20:02	N/C	N/C	1,00	43.686,00	R$ 43.686,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.384.163/0001-79	60 dias

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
21/08/2025 - 17:04:13	IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.384.163/0001-79	Item 0001 - GLOBAL

Submetida a documentação para análise do corpo técnico do município, esta concluiu que "a documentação apresentada pela empresa não contempla a comprovação exigida, visto que não foram apresentados atestados que comprovem a execução de contratos anteriores envolvendo estudos técnicos ou laudos de engenharia relacionados a patologias em pavimentação rígida, com ensaios laboratoriais." Por esta razão declaro inabilitado o fornecedor IMPERIAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/08/2025 - 17:14	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
24/07/2025 - 01:06:18	Sistema	O processo foi retificado em 24/07/2025 às 01:06.
24/07/2025 - 01:06:18	Sistema	Motivo: Edital retificado, referente ao valor, assim como, data de abertura aprazada.
24/07/2025 - 01:09:03	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL_RETIFICADO_PE_05_2025_PMT_Estudo_Tecnico_e_projeto_de_engenharia_da_Rua_Nicolau_Manoel_da_Silva_assin.p em 24/07/2025 às 01:09.
24/07/2025 - 01:16:50	Sistema	O valor de referência do item 0001 foi retificado.
24/07/2025 - 01:16:57	Sistema	O valor de referência do item 0001 foi retificado.
08/08/2025 - 14:02:14	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
08/08/2025 - 14:02:33	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
08/08/2025 - 14:02:33	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
08/08/2025 - 14:02:33	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
08/08/2025 - 14:02:33	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
08/08/2025 - 14:02:55	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
08/08/2025 - 14:02:55	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/08/2025 - 14:12:56	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
08/08/2025 - 14:13:43	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 43.686,00.
08/08/2025 - 14:14:59	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 14:15:04	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 08/08/2025.
08/08/2025 - 15:32:09	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
08/08/2025 - 18:13:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 11/08/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/08/2025 às 17:17:03.
Código verificador: DF7FF6

08/08/2025 - 18:13:59	Sistema	Motivo: A planilha readequada apresenta valores matematicamente incorretos. Abre-se prazo para reapresentação.
11/08/2025 - 09:39:44	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/08/2025 - 11:03:08	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/08/2025 - 15:29:07	Pregoeiro	Boa tarde. Sessão suspensa para análise dos documentos. Reabertura marcada para 13/08/2025, às 14:00 horas.
13/08/2025 - 13:53:33	Pregoeiro	A sessão permanece suspensa para análise dos documentos. A data para prosseguimento será avisada aqui no chat. Boa tarde
20/08/2025 - 18:52:35	Pregoeiro	Prezados, informo que a continuidade da sessão se dará no dia 21/08/2025, às 17:00 horas.
21/08/2025 - 17:04:13	Sistema	O fornecedor IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
21/08/2025 - 17:04:13	Sistema	Motivo: Submetida a documentação para análise do corpo técnico do município, esta concluiu que "a documentação apresentada pela empresa não contempla a comprovação exigida, visto que não foram apresentados atestados que comprovem a execução de contratos anteriores envolvendo estudos técnicos ou laudos de engenharia relacionados a patologias em pavimentação rígida, com ensaios laboratoriais." Por esta razão declaro inabilitado o fornecedor IMPERIAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
21/08/2025 - 17:04:13	Sistema	O fornecedor IMPERIAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
21/08/2025 - 17:04:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/08/2025 às 17:14.
21/08/2025 - 17:16:26	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Claudiane Longo Motta

Pregoeiro

FHILLYPE ANTONIO COSTA

Apoio

FLAVIA MATTOS MORO

Apoio

LUDIMAR SILVERIO RIBEIROJUNIOR

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/08/2025 às 17:17:03.
Código verificador: DF7FF6