OBRA:	Atualização de orçamento - Projeto de pavimentação asfáltica - Rua Doze de Outubro - Tubarão/SC
ENDEREÇO:	Rua Doze de Outubro - Tubarão/SC

Demonstrativo BDI Padrão

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RENATO MENDONÇA TEIXEIRA

FÓRMULA: BDI={[1+AC/100+SG/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

REFERÊNCIA

Construção de Rodovias e Ferrovias - 19,60% a 24,23%

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Descrição
AC	3,80%	4,67%	**4,00%**	Administração Central
SG	0,32%	0,74%	**0,74%**	Seguro + Garantia
R	0,50%	0,97%	**0,97%**	Risco
DF	1,02%	1,21%	**1,21%**	Despesa Financeira
L	6,64%	8,69%	**8,47%**	Lucro
I			**5,65%**	Impostos
		TOTAL	**23,00%**	

IMPOSTOS	%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	0,00%
ISS	2,00%
Total	**5,65%**

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de	100,00%	
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de	2,00%	<< (limitado a 5,00%)

OBRA:	Atualização de orçamento - Projeto de pavimentação asfáltica - Rua Doze de Outubro - Tubarão/SC
ENDEREÇO:	Rua Doze de Outubro - Tubarão/SC

Demonstrativo BDI Diferenciado

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RENATO MENDONÇA TEIXEIRA

FÓRMULA: BDI={[1+AC/100+SG/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

REFERÊNCIA

BDI para Itens de Mero Fornecimento de Materiais e Equipamentos - 11,10% a 16,80%

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Descrição
AC	1,50%	4,49%	**2,59%**	Administração Central
SG	0,30%	0,82%	**0,30%**	Seguro + Garantia
R	0,56%	0,89%	**0,56%**	Risco
DF	0,85%	1,11%	**0,85%**	Despesa Financeira
L	3,50%	6,22%	**4,00%**	Lucro
I			**5,65%**	Impostos
		TOTAL	**15,00%**	

IMPOSTOS	%	
PIS	0,65%	
COFINS	3,00%	
CPRB	0,00%	(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)
ISS	2,00%	
Total	**5,65%**	

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de	100,00%	
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de	2,00%	<< (limitado a 5,00%)


e-Ciga
Ciga
Assinado digitalmente por:
RENATO MENDONCA TEIXEIRA
•••.839.419-••
Data: 25/06/2025 22:03