ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Tubarão
MUNICÍPIO DE TUBARÃO
Registro de Preços Eletrônico por Maior Desconto - 14/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
27/10/2025 - 18:57:56	PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2025	28/10/2025 - 17:46:31	Indeferido	Julgamento: Resposta_Impugnacao_-_PE_14-2025_-_manutencao_assinado.pdf

Embasamento: O edital apresenta inconsistências que comprometem a isonomia e a exequibilidade das propostas, especialmente pela ausência de critérios quantitativos mínimos na qualificação técnica e pela indefinição sobre a remuneração de serviços técnicos preliminares, em desacordo com a Lei nº 14.133/2021. Requer-se a retificação para garantir transparência e ampla competitividade.

Julgamento: Conforme documento anexo.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
21/10/2025 - 22:05:57	REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS	28/10/2025 - 17:49:36

Dúvida: A contratação versa sobre Registro de Preços para execução de serviços de manutenção sob demanda, com base na Ordem de Serviço (OS) emitida pelo Contratante (item 7.2 do TR), utilizando a Tabela SINAPI/SC não desonerada mais BDI de 22,23% (Item 1.1 do TR).
Para que qualquer Ordem de Serviço seja emitida e precificada de forma correta e justa para ambos os lados, é imperativo que a empresa Contratada realize uma série de atividades técnicas preliminares, tais como:
1. Deslocamento e Atendimento Inicial: O técnico (Engenheiro, Arquiteto ou outro profissional habilitado) deve deslocar-se ao local da intervenção (que pode ser em qualquer das diversas edificações listadas no Item 4.1 do TR, dispersas pelo Município).
2. Medição e Levantamento: É necessária a medição in loco precisa dos quantitativos de materiais e serviços efetivamente necessários para solucionar o problema específico (exemplo: quantos metros de telha precisam ser substituídos, qual o tamanho da tubulação a ser reparada, qual a metragem da área a ser pintada/revestida, conforme a ampla lista de serviços nos itens 1.6 a 1.20 do TR).
3. Elaboração do Orçamento e da Proposta de Serviço: Criação de uma planilha de custos detalhada, observando a tabela SINAPI/SC e o desconto registrado, para submissão e aprovação da Administração.
4. Tempo de Responsável Técnico (RT): O Engenheiro ou Arquiteto indicado (cuja disponibilidade é exigida no item 6.5, e comprovação de vínculo no 6.6, a) e b) do TR) deve dedicar horas de trabalho para estas fases preliminares.
O Edital e o Termo de Referência, embora detalhem a forma de remuneração da execução do serviço, não explicitam:
a) Se os custos de medição, orçamento e as horas técnicas do responsável pela execução desses serviços serão incluídos com as quantidades de horas e os códigos contantes na tabela SINAPI para formulação de um valor de horas técnicas, incluindo o valor como administração local no final do orçamento.
b) Quais códigos SINAPI (ou qual critério de remuneração) serão utilizados para o pagamento dos serviços técnicos do Engenheiro/Arquiteto envolvido na fase de elaboração do orçamento da OS, uma vez que a execução dos serviços só será remunerada após o aceite da OS baseada na planilha.
A clareza dessa remuneração é fundamental, pois os custos de deslocamento e elaboração de orçamento podem ser desproporcionalmente altos em Ordens de Serviço de pequeno valor (manutenção corretiva), e, se não remunerados adequadamente, forçarão o contratado a diluir esses custos no BDI ou no desconto, inviabilizando economicamente o cumprimento fidedigno das obrigações.
A Lei nº 14.133/2021 exige que o Termo de Referência defina claramente os critérios de medição e de pagamento (Art. 6º, XXIII, `g`), bem como o preço e as condições de pagamento (Art. 92, V e VI). Para contratos de serviço sob demanda em Registro de Preços, as atividades acessórias e preliminares que demandam tempo e custo da contratada devem ser identificadas e remuneradas com transparência ou, no mínimo, esclarecidas quanto à sua absorção dentro da estrutura de custos do desconto ofertado.
Neste sentido, a Requerente solicita formalmente que o Município de Tubarão esclareça de forma pormenorizada as regras de remuneração dos serviços de medição e orçamentação preliminares (incluindo o custo da hora técnica do profissional qualificado), para cada Ordem de Serviço emitida, informando se estes custos estão inclusos no preço unitário dos serviços da SINAPI (e, portanto, sujeitos ao desconto), ou se haverá um item específico na planilha orçamentária para a remuneração destas atividades acessórias, garantindo a exequibilidade das propostas.

Resposta: Conforme resposta a impugnação.

21/10/2025 - 22:04:12	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	28/10/2025 - 17:49:59

Dúvida: O Edital, em seu item 8.1.4 (e replicado no item 6.4 do Termo de Referência), trata da Qualificação Técnica, limitando-se a exigir:
a) Atestado de capacidade técnica ou declaração emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, com identificação do emitente e cargo que ocupa, comprovando que a proponente forneceu serviços compatíveis em característica com o objeto da presente licitação, ou seja, serviços de manutenção predial.
Verifica-se que a Administração não estabeleceu um quantitativo mínimo para a comprovação da experiência em serviços compatíveis de manutenção predial, limitando-se à exigência de similaridade qualitativa do objeto.
Considerando o vulto estimado da contratação, que abrange 114.659,59 m2 de área total a ser mantida (conforme item 4.1 do Termo de Referência), a ausência de um critério quantitativo mínimo consistente pode resultar na contratação de empresa com capacidade operacional comprovada irrisória em relação à dimensão do objeto licitado, representando um risco significativo à execução contratual e à continuidade dos serviços públicos.

IV.1. Da Obrigatoriedade e da Limitação Legal aos 50%
O planejamento da licitação e a definição dos requisitos de qualificação técnica devem garantir que apenas empresas com capacidade demonstrada e relevante possam disputar e executar contratos de grande volume. O Artigo 67, `PAR` 2º, da Lei nº 14.133/2021 autoriza a Administração a realizar essa limitação de forma objetiva, mediante a estipulação de quantitativos mínimos:
Art. 67. omissis. `PAR` 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.
`PAR` 2º Observado o disposto no caput e no `PAR` 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.
A conjugação dos parágrafos do Artigo 67 da Lei nº 14.133/2021 permite e recomenda, especialmente em contratações de engenharia de vulto, a exigência de comprovação operacional em quantidade mínima, limitada, contudo, a 50% do quantitativo da parcela de maior relevância, de modo a promover a competição sem comprometer a qualidade da contratação.
Assim, com o objetivo de alinhar o Edital à melhor prática prevista na lei e assegurar que a futura Contratada possua experiência proporcional ao objeto licitado, a Requerente solicita o esclarecimento e a imediata retificação do Item 8.1.4, alínea "a" do Edital e 6.4, alínea "a" do Termo de Referência, para que passe a exigir a comprovação de aptidão técnica operacional em quantitativo mínimo.

Resposta: Conforme resposta a impugnação.

14/10/2025 - 12:06:42	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	15/10/2025 - 17:58:46

Dúvida: Bom dia!

No lugar da planilha orçamentária se encontra um certificado digital que não abre.

É possível também liberar a planilha editável?

Resposta: Será anexada aos documentos do proceso em questão.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/01/2026 às 13:03:13.
Código verificador: 109C4A2

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	R$ 6.132.109,53	1,00	SVÇ	Homologado

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
0001	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	O Município de Tubarão/SC e seus fundos tem em seu rol de atribuições a execução de políticas e diretrizes nas mais diversas áreas, tais como: Educação, Saúde, Assistência Social, Agricultura, Obras, Espotes, Administração e Finanças, voltados à atender de forma regular as demandas dos munícipes. A manutenção contínua dos prédios públicos do município é essencial para assegurar a segurança, funcionalidade e conservação dessas infraestruturas, que são utilizadas diariamente por funcionários e cidadãos. Observou-se a necessidade de intervenções regulares para reparos estruturais, substituição de materiais desgastados, adaptações para acessibilidade, e atualizações de instalações hidráulicas para atender às normas vigentes e evitar deteriorações que possam comprometer a integridade dos edifícios e a segurança dos usuários. Além disso, a manutenção preventiva e corretiva diminui o risco de falhas e interrupções nos serviços públicos prestados nesses locais, promovendo assim uma maior eficiência operacional e redução de custos a longo prazo. A realização dessas manutenções e reformas menores será guiada pelas especificações do SINAPI, garantindo transparência e consistência na execução dos serviços.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/10/2025 - 15:44	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf
13/10/2025 - 15:44	PROJETO BASICO/EXECUTIVO.pdf
13/10/2025 - 15:44	ART.pdf
13/10/2025 - 15:44	PE 14/2025/PMT.pdf
13/10/2025 - 15:44	ORÇAMENTO ESTIMADO.p7s
13/10/2025 - 15:44	MAPA DE RISCOS.pdf
13/10/2025 - 15:44	BDI.pdf
15/10/2025 - 17:59	ORCAMENTO.xlt

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
30/10/2025 - 15:17:00	Documentos solicitados para o processo 14/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/10/2025 - 17:29:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/10/2025 - 17:39:21	Documentos solicitados para o processo 14/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/10/2025 - 19:50:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/10/2025 - 19:55:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/11/2025 - 15:02:50	Documentos solicitados para o processo 14/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/12/2025 - 13:23:17	Documentos solicitados para o processo 14/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/12/2025 - 15:13:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/12/2025 - 15:43:00	Documentos solicitados para o processo 14/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/01/2026 às 13:03:13.
Código verificador: 109C4A2

02/12/2025 - 10:18:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 10:42:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 10:56:05	Documentos solicitados para o processo 14/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 11:15:01	Documentos solicitados para o processo 14/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 11:56:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 13:34:33	Documentos solicitados para o processo 14/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 14:08:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/01/2026 - 17:38:38	Documentos solicitados para o processo 14/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/01/2026 - 12:16:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 14/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Absoluto
0001	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	AEJ ENGENHARIA LTDA	N/C	N/C	3.822.757, 08 (37,66%)	1,00	3.822.757,08

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	LC 123/2006
SAIMON DOS SANTOS LTDA	15.246.158/0001-13	23/10/2025 - 09:59:41	N/C	N/C	1,00%	Sim
AEJ ENGENHARIA LTDA	54.960.587/0001-00	24/10/2025 - 11:47:08	N/C	N/C	0,01%	Sim
DEZESSETE CONSTRUCOES LTDA	28.900.527/0001-91	28/10/2025 - 11:09:10	N/C	N/C	6,50%	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/01/2026 às 13:03:13.
Código verificador: 109C4A2

I M BRAGA LTDA	14.936.803/0001-67	28/10/2025 - 12:08:15	N/C	N/C	0,01%	Sim
WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S A	08.624.525/0001-00	28/10/2025 - 15:10:52	N/C	N/C	0,01%	Não
ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	30.693.707/0001-91	28/10/2025 - 16:38:39	N/C	N/C	0,01%	Sim
CONRE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	04.204.613/0001-00	29/10/2025 - 12:26:06	N/C	N/C	0,05%	Não
PROSPECTO ENGENHARIA LTDA	42.518.029/0001-00	29/10/2025 - 16:57:09	N/C	N/C	0,05%	Sim
CRESTANI COMERCIO EIRELI	23.831.304/0001-04	30/10/2025 - 11:09:54	PROPRIO	PROPRIO	0,01%	Não
RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	33.667.706/0001-60	30/10/2025 - 11:37:32	N/C	N/C	0,01%	Sim
GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	21.172.062/0001-50	30/10/2025 - 11:34:01	N/C	N/C	5,00%	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S A	08.624.525/0001-00	60 dias
GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	21.172.062/0001-50	120 dias
CRESTANI COMERCIO EIRELI	23.831.304/0001-04	60 dias
SAIMON DOS SANTOS LTDA	15.246.158/0001-13	120 dias
ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	30.693.707/0001-91	60 dias
RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	33.667.706/0001-60	90 dias
AEJ ENGENHARIA LTDA	54.960.587/0001-00	60 dias
CONRE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	04.204.613/0001-00	60 dias
I M BRAGA LTDA	14.936.803/0001-67	60 dias
DEZESSETE CONSTRUCOES LTDA	28.900.527/0001-91	60 dias
PROSPECTO ENGENHARIA LTDA	42.518.029/0001-00	60 dias

Lances Enviados

0001 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/10/2025 - 09:59:41	1,00 % (proposta)	15.246.158/0001-13 - SAIMON DOS SANTOS LTDA	Válido
24/10/2025 - 11:47:08	0,01 % (proposta)	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
28/10/2025 - 11:09:10	6,50 % (proposta)	28.900.527/0001-91 - DEZESSETE CONSTRUCOES LTDA	Válido
28/10/2025 - 12:08:15	0,01 % (proposta)	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
28/10/2025 - 15:10:52	0,01 % (proposta)	08.624.525/0001-00 - WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S A	Válido
28/10/2025 - 16:38:39	0,01 % (proposta)	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
29/10/2025 - 12:26:06	0,05 % (proposta)	04.204.613/0001-00 - CONRE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
29/10/2025 - 16:57:09	0,05 % (proposta)	42.518.029/0001-00 - PROSPECTO ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 11:09:54	0,01 % (proposta)	23.831.304/0001-04 - CRESTANI COMERCIO EIRELI	Válido
30/10/2025 - 11:34:01	5,00 % (proposta)	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 11:37:32	0,01 % (proposta)	33.667.706/0001-60 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:02:32	6,55 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/01/2026 às 13:03:13.
Código verificador: 109C4A2

30/10/2025 - 14:02:39	6,49 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:02:45	6,75 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:03:58	7,00 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:04:01	6,85 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:04:07	8,00 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:04:20	8,50 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:05:16	8,51 %	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:05:20	8,55 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:05:24	8,70 %	33.667.706/0001-60 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:05:32	8,56 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:05:39	9,00 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:05:50	8,75 %	04.204.613/0001-00 - CONRE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:06:01	9,55 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:06:10	9,56 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:06:23	9,57 %	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:06:37	10,00 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:06:54	10,50 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:07:20	11,00 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:07:32	10,60 %	04.204.613/0001-00 - CONRE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:07:40	11,01 %	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:07:48	12,00 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:07:52	12,00 %	23.831.304/0001-04 - CRESTANI COMERCIO EIRELI	Válido
30/10/2025 - 14:08:08	12,02 %	04.204.613/0001-00 - CONRE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:08:09	12,05 %	23.831.304/0001-04 - CRESTANI COMERCIO EIRELI	Válido
30/10/2025 - 14:08:11	12,50 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:08:17	15,00 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:08:30	16,00 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:08:35	8,60 %	42.518.029/0001-00 - PROSPECTO ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:08:38	15,01 %	04.204.613/0001-00 - CONRE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:08:40	17,00 %	23.831.304/0001-04 - CRESTANI COMERCIO EIRELI	Válido
30/10/2025 - 14:08:46	16,01 %	04.204.613/0001-00 - CONRE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:08:54	17,50 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:08:56	18,00 %	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:08:57	17,01 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/01/2026 às 13:03:13.
Código verificador: 109C4A2

30/10/2025 - 14:09:02	19,00 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:10:00	19,40 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:10:03	19,30 %	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:10:11	19,50 %	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:10:21	20,00 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:10:43	20,10 %	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:11:02	21,00 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:11:08	20,50 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:11:32	21,50 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:11:43	21,51 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:12:04	21,52 %	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:12:20	22,00 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:12:21	21,53 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:12:24	22,50 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:12:28	22,01 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:12:33	22,51 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:12:45	22,55 %	04.204.613/0001-00 - CONRE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:12:49	25,00 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:13:01	25,00 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:13:56	25,01 %	30.693.707/0001-91 - ALLIANZ CONSTRUCAO DE OBRAS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:14:06	25,20 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:14:49	20,00 %	15.246.158/0001-13 - SAIMON DOS SANTOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:15:18	27,00 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:15:39	25,25 %	04.204.613/0001-00 - CONRE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:16:06	12,00 %	08.624.525/0001-00 - WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S A	Válido
30/10/2025 - 14:16:15	26,00 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:16:50	10,01 %	42.518.029/0001-00 - PROSPECTO ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:18:07	15,00 %	08.624.525/0001-00 - WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S A	Válido
30/10/2025 - 14:18:20	26,01 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:18:24	27,01 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/01/2026 às 13:03:13.
Código verificador: 109C4A2

30/10/2025 - 14:18:33	27,50 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:19:09	27,85 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:19:19	28,00 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:19:31	28,02 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:20:08	28,50 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:20:46	28,52 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:21:00	28,53 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:21:16	28,60 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:21:34	30,00 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:22:02	29,50 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:23:34	29,58 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:23:50	31,00 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:24:14	31,01 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:24:40	31,02 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:24:51	20,00 %	08.624.525/0001-00 - WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S A	Válido
30/10/2025 - 14:24:54	31,50 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:25:27	31,51 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:26:45	31,52 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:27:01	31,53 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:27:19	31,55 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:28:30	31,56 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:28:48	31,85 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:29:05	31,86 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:29:27	32,00 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:29:45	32,01 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:30:26	32,50 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:30:48	32,51 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:32:15	32,60 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:32:47	32,61 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:34:21	32,62 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:34:32	32,63 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:35:38	32,80 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:35:57	33,00 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:36:45	33,50 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/01/2026 às 13:03:13.
Código verificador: 109C4A2

30/10/2025 - 14:37:24	33,51 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:38:31	25,00 %	08.624.525/0001-00 - WT TECNOLOGIA GESTAO E ENERGIA S A	Válido
30/10/2025 - 14:38:50	33,60 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:39:03	33,61 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:39:33	33,62 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:39:47	33,70 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:39:53	33,63 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:39:57	33,71 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:40:42	33,80 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:40:45	33,72 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:40:49	33,81 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:41:22	33,81 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:41:30	33,82 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:41:36	33,85 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:41:48	33,86 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:42:41	25,00 %	33.667.706/0001-60 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:42:46	33,90 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:42:54	34,00 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:43:49	34,00 %	21.172.062/0001-50 - GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:43:59	34,01 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:44:29	34,02 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:44:43	34,03 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:45:22	34,04 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:45:46	34,05 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/01/2026 às 13:03:13.
Código verificador: 109C4A2

30/10/2025 - 14:45:57	34,06 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:46:04	34,07 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:46:19	34,08 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:46:38	35,00 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:47:25	35,01 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:47:38	35,02 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:48:09	35,03 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:48:21	35,04 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:48:29	35,05 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:48:40	35,06 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:49:12	35,07 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:49:18	35,08 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:50:38	35,09 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:50:48	35,10 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:51:00	35,11 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:51:27	35,12 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:52:07	35,13 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/01/2026 às 13:03:13.
Código verificador: 109C4A2

30/10/2025 - 14:52:21	35,14 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:52:38	35,15 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:52:55	35,50 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:53:11	35,51 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:53:25	35,52 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:54:02	35,52 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:54:16	35,54 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:54:35	35,55 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:54:47	35,56 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:54:56	35,57 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:55:04	35,58 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:55:18	35,59 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:55:30	35,75 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:56:01	35,76 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:56:09	35,77 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:56:23	35,78 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:56:39	36,00 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/01/2026 às 13:03:13.
Código verificador: 109C4A2

30/10/2025 - 14:56:55	36,01 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:57:16	37,00 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:57:35	37,01 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 14:59:21	37,02 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 14:59:54	37,03 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 15:01:40	37,04 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 15:01:54	37,05 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 15:02:06	37,06 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 15:02:29	37,07 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 15:02:33	37,10 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 15:02:57	37,11 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 15:03:03	37,20 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 15:03:23	37,21 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 15:03:29	37,30 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 15:03:53	37,31 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 15:04:07	37,40 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 15:04:25	37,41 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/01/2026 às 13:03:13.
Código verificador: 109C4A2

30/10/2025 - 15:04:35	37,50 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 15:04:47	37,51 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 15:05:00	37,60 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 15:05:12	37,61 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 15:07:07	37,62 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 15:07:32	37,63 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 15:09:27	37,64 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 15:09:49	37,65 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37
30/10/2025 - 15:11:45	37,66 %	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Válido
30/10/2025 - 15:12:24	37,67 %	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Cancelado - Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão. 01/12/2025 15:42:37

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	30/10/2025 - 17:29:33	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	FASE.rar
0001	30/10/2025 - 19:50:47	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Proposta.rar
0001	30/10/2025 - 19:55:03	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	IBAMA.rar
0001	01/12/2025 - 15:13:41	14.936.803/0001-67 - I M BRAGA LTDA	Balanço Patrimonial e DRE_2024.pdf
0001	02/12/2025 - 10:18:00	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Documentos AEJ Engenharia.zip
0001	02/12/2025 - 10:42:25	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Documentos AEJ Engenharia.zip
0001	02/12/2025 - 11:56:33	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA.pdf
0001	02/12/2025 - 14:08:23	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Certidão AEJ.pdf
0001	16/01/2026 - 12:16:07	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Check-list declarações REGISTRO PROPOSTA SISTEMA.jpeg
0001	16/01/2026 - 12:16:07	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.pdf
0001	16/01/2026 - 12:16:07	54.960.587/0001-00 - AEJ ENGENHARIA LTDA	Resposta a diligência.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/01/2026 às 13:03:13.
Código verificador: 109C4A2

01/12/2025 - 15:42:37	I M BRAGA LTDA	14.936.803/0001-67	Item 0001 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão.

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
02/12/2025 - 11:14:22	AEJ ENGENHARIA LTDA	54.960.587/0001-00	Item 0001 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

por solicitação do fornecedor

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/01/2026 - 10:00	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
15/10/2025 - 17:59:22	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ORCAMENTO.xlt) em 15/10/2025 às 17:59.
28/10/2025 - 17:46:31	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Resposta_Impugnacao_-_PE_14-2025_-_manutencao_assinado.pdf) em 28/10/2025 às 17:46.
30/10/2025 - 14:02:00	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
30/10/2025 - 14:02:08	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/10/2025 - 14:02:08	Sistema	Conforme Decreto nº 7.450/2023 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
30/10/2025 - 14:02:08	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,01 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
30/10/2025 - 14:02:18	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
30/10/2025 - 14:02:18	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/10/2025 - 15:14:25	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
30/10/2025 - 15:14:40	Sistema	O item 0001 teve como arrematante I M BRAGA LTDA - EPP/SS com lance de 37,67 %.
30/10/2025 - 15:17:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 30/10/2025.
30/10/2025 - 15:17:00	Sistema	Motivo: Documentos de habilitação, conforme edital.
30/10/2025 - 15:17:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 30/10/2025.
30/10/2025 - 17:29:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/10/2025 - 17:39:21	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 20:00 do dia 30/10/2025.
30/10/2025 - 19:50:47	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
30/10/2025 - 19:55:03	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
31/10/2025 - 15:31:17	Pregoeiro	Informo aos participantes que os documentos foram enviados para análise técnica. Dessa forma, tão logo que analisados, prosseguiremos os trâmites, sempre concedendo os prazos legais previstos em eli.
27/11/2025 - 15:02:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 28/11/2025.
27/11/2025 - 15:02:50	Sistema	Motivo: Após análise aos documentos apresentados, observou-se que o Atestado apresentado não consta acervado pelo CREA-AM. O que foi anexado devidamente acervado, ainda que em nome de responsável técnico da licitante, consta em nome de terceiro. Além disso, conforme Termo de Referência, mesmo se tratando de fase posterior, em análise ao Balanço Patrimonial apresentado, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação. Todavia, o balanço do ano de 2024 não foi localizado. Portanto, agaurdamos manifestação aceca das questões apintadas.
27/11/2025 - 15:03:20	Pregoeiro	Portanto, aguardamos manifestação acerca das questões apontadas.
01/12/2025 - 13:23:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 01/12/2025.
01/12/2025 - 15:13:41	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/12/2025 - 15:22:02	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor I M BRAGA LTDA no item 0001.
01/12/2025 - 15:22:02	Sistema	Motivo: já atendida
01/12/2025 - 15:42:37	Sistema	O fornecedor I M BRAGA LTDA foi desclassificado no processo.
01/12/2025 - 15:42:37	Sistema	Motivo: Considerando o Balanço Patrominal de 2024 apresentado; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão.
01/12/2025 - 15:42:37	Sistema	O fornecedor I M BRAGA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/01/2026 às 13:03:13.
Código verificador: 109C4A2

01/12/2025 - 15:42:37	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AEJ ENGENHARIA LTDA com lance de 37,66 %.
01/12/2025 - 15:43:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 02/12/2025.
01/12/2025 - 15:43:00	Sistema	Motivo: Para envio dos documentos de habilitação.
02/12/2025 - 10:18:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/12/2025 - 10:42:25	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/12/2025 - 10:52:31	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor AEJ ENGENHARIA LTDA no item 0001.
02/12/2025 - 10:52:31	Sistema	Motivo: Já anexado.
02/12/2025 - 10:54:42	Sistema	O fornecedor AEJ ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
02/12/2025 - 10:54:42	Sistema	Motivo: Considerando o Balanço Patrominal e a Certidão emitida pela Junta Comercial apresentadas; Considerando que, mesmo se tratando de fase posterior, não restou comprovada o capital social, devidamente integralizado, no valor mínimo de 10% do total previsto nesta licitação: Considerando, ainda o princípio da eficiência, o qual exige que a Administração Pública atue com máxima qualidade, celeridade e produtividade, buscando o melhor resultado possível com o uso otimizado de recursos; Inabilita-se o fornecedor em questão.
02/12/2025 - 10:54:42	Sistema	O fornecedor AEJ ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
02/12/2025 - 10:54:42	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GRM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA com lance de 34,00 %.
02/12/2025 - 10:56:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 03/12/2025.
02/12/2025 - 10:56:05	Sistema	Motivo: Para apresentação dos documentos de habilitação.
02/12/2025 - 11:14:22	Sistema	O fornecedor AEJ ENGENHARIA LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.
02/12/2025 - 11:14:22	Sistema	Motivo: por solicitação do fornecedor
02/12/2025 - 11:14:22	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AEJ ENGENHARIA LTDA com lance de 37,66 %.
02/12/2025 - 11:15:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 11:15:01	Sistema	Motivo: Fornecedor alega que possui a Certidão com valor solicitado no edital.
02/12/2025 - 11:56:31	F. AEJ ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, informo que a Certidão Simplificada atualizada ainda nao liberou, portanto solicito mais prazo de diligencia ate 15:00hrs, informo também que se caso o Pregoeiro queira pesquisar no site da junta: https://cop.jucesc.sc.gov.br/externo/servicos/?bnire o qual ja consta o capital social na Ficha de cadastral simplificada, conforme anexo.
02/12/2025 - 11:56:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/12/2025 - 13:34:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 14:08:11	F. AEJ ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Segue Certidão Simplificada
02/12/2025 - 14:08:23	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/12/2025 - 14:42:15	Pregoeiro	Informo aos participantes que os documentos foram enviados para análise técnica. Dessa forma, tão logo que analisados, prosseguiremos os trâmites, sempre concedendo os prazos legais previstos em lei.
15/01/2026 - 17:38:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 16/01/2026.
15/01/2026 - 17:38:39	Sistema	Motivo: Segue parecer técnico, para manifestação: 1.Quanto a comprovação de atuação em ramo de atividade compatível pela apresentação de ACT e registro no conselho, atendeu parcialmente. Faltou comprovação dos seguintes serviços: Drenagens; Rede de gás; Rede de oxigênio; Rede de ar comprimido; Rede de vácuo hospitalar. 2. O item declaração de disponibilidade está incompleto, pois não contempla as ferramentas básicas conforme solicitado.
16/01/2026 - 12:13:35	F. AEJ ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, quanto a diligência solicitada pela Prefeitura, segue respostas:
16/01/2026 - 12:14:07	F. AEJ ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Item 1 - Resposta no anexo (RESPOSTA A DILIGÊNCIA)
16/01/2026 - 12:16:06	F. AEJ ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Item 2 - Arquivo anexado como: DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, porém vale lembrar que no ato do registro da proposta, é confirmado todos os itens que estão no anexo REGISTRO PROPOSTA SISTEMA.
16/01/2026 - 12:16:07	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/01/2026 - 12:58:15	F. AEJ ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: E também , em atenção ao apontamento 1CFaltou comprovação dos seguintes serviços: Drenagens; Rede de gás; Rede de oxigênio; Rede de ar comprimido; Rede de vácuo hospitalar 1D, informamos que os CNAEs constantes no Cartão CNPJ da AEJ Engenharia Ltda. contemplam e abrangem a execução de serviços de manutenção e reparos correlatos aos itens mencionados. Dessa forma, esclarecemos que o enquadramento das atividades econômicas da empresa é compatível com o objeto, incluindo serviços de manutenção de instalações prediais/hidrossanitárias e redes correlatas, bem como sistemas de utilidades, conforme previsto nos CNAEs já apresentados.
29/01/2026 - 14:09:41	Sistema	O fornecedor AEJ ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
29/01/2026 - 14:09:48	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AEJ ENGENHARIA LTDA.
29/01/2026 - 14:09:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 30/01/2026 às 10:00.
30/01/2026 - 13:02:13	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/01/2026 - 13:02:44	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Estêner Soratto da Silva Júnior.
30/01/2026 - 13:02:50	Sistema	O item 0001 foi homologado por Estêner Soratto da Silva Júnior.

CARLI MAAS MARTINS

Pregoeiro

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/01/2026 às 13:03:13.
Código verificador: 109C4A2

Estêner Soratto da Silva Júnior

Autoridade Competente

FHILLYPE ANTONIO COSTA

Apoio

FLAVIA MATTOS MORO

Apoio

LUDIMAR SILVERIO RIBEIROJUNIOR

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/01/2026 às 13:03:13.
Código verificador: 109C4A2