
  

Obra
UBS - MORRO DO BECKER _ R02

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS 1 224.477,52 224.477,52 8,92 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,88 499,33 635,49 1.830,21 0,07 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 132,56 94,98 120,88 16.023,85 0,64 %

 1.3  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 132,56 93,15 118,55 15.714,98 0,62 %

 1.4  2829 Próprio ADMINSTRAÇÃO LOCAL, CONFORME IN 003/2021 SIE, ART. 8°, II, 6,3% DO 
CUSTO DIRETO. MEDIÇÃO CONFORME PERCENTUAL FINANCEIRO DE 
MEDIÇÃO.

UN 1 150.002,74 190.908,48 190.908,48 7,59 %

 2   MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 1 50.943,99 50.943,99 2,02 %

 2.1  101138 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

m³ 842 16,70 21,25 17.892,50 0,71 %

 2.2  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 30 144,48 183,87 5.516,10 0,22 %

 2.3  105557 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE 
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m³ 450 17,82 22,67 10.201,50 0,41 %

 2.4  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 98,25 122,19 155,51 15.278,85 0,61 %

 2.5  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 64,14 25,18 32,04 2.055,04 0,08 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Santa 
Catarina
SBC - 05/2026 - Santa 
Catarina

27,27% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 3   INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO 1 71.082,08 71.082,08 2,82 %

 3.1   Fundação 1 71.082,08 71.082,08 2,82 %

 3.1.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 13,52 168,42 214,34 2.897,87 0,12 %

 3.1.2  96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 33,93 215,74 274,57 9.316,16 0,37 %

 3.1.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 130,66 76,77 97,70 12.765,48 0,51 %

 3.1.4  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 34,4 17,68 22,50 774,00 0,03 %

 3.1.5  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 90,1 14,40 18,32 1.650,63 0,07 %

 3.1.6  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 82,1 12,68 16,13 1.324,27 0,05 %

 3.1.7  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 119,1 10,71 13,63 1.623,33 0,06 %

 3.1.8  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 50,4 9,93 12,63 636,55 0,03 %

 3.1.9  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 6,92 964,60 1.227,64 8.495,26 0,34 %

 3.1.10  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 203,6 17,68 22,50 4.581,00 0,18 %

 3.1.11  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 40,3 14,40 18,32 738,29 0,03 %

 3.1.12  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 139,2 12,68 16,13 2.245,29 0,09 %

 3.1.13  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 939,7 10,71 13,63 12.808,11 0,51 %

 3.1.14  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 58,8 9,93 12,63 742,64 0,03 %

 3.1.15  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 13,54 608,35 774,24 10.483,20 0,42 %

  



  

 4   SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO 1 284.332,04 284.332,04 11,30 %

 4.1  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 419,3 13,84 17,61 7.383,87 0,29 %

 4.2  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 453,8 12,58 16,01 7.265,33 0,29 %

 4.3  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 145,6 11,51 14,64 2.131,58 0,08 %

 4.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 110,5 8,40 10,69 1.181,24 0,05 %

 4.5  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 701,9 10,10 12,85 9.019,41 0,36 %

 4.6  3164 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL.

m² 210,82 165,81 211,02 44.487,23 1,77 %

 4.7  92447 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 137,57 341,68 434,85 59.822,31 2,38 %

 4.8  92409 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m² 151,64 258,21 328,62 49.831,93 1,98 %

 4.9  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 468 22,22 28,27 13.230,36 0,53 %

 4.10  104110 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,6 18,92 24,07 207,00 0,01 %

 4.11  104108 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 663 12,78 16,26 10.780,38 0,43 %

 4.12  104107 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 935,2 10,72 13,64 12.756,12 0,51 %

 4.13  104106 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 381 9,89 12,58 4.792,98 0,19 %

 4.14  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 8,21 806,53 1.026,47 8.427,31 0,33 %

 4.15  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 51,57 807,75 1.028,02 53.014,99 2,11 %

  



  

 5   MURO - AMPLIAÇÃO 1 142.874,24 142.874,24 5,68 %

 5.1  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 63,8 157,25 200,13 12.768,29 0,51 %

 5.2  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 73,05 76,77 97,70 7.136,98 0,28 %

 5.3  92447 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 73,05 341,68 434,85 31.765,79 1,26 %

 5.4  92409 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

m² 97,5 258,21 328,62 32.040,45 1,27 %

 5.5  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 162,8 17,68 22,50 3.663,00 0,15 %

 5.6  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 364 14,40 18,32 6.668,48 0,26 %

 5.7  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 458,3 12,68 16,13 7.392,37 0,29 %

 5.8  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 268,3 22,22 28,27 7.584,84 0,30 %

 5.9  104108 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 444,6 12,78 16,26 7.229,19 0,29 %

 5.10  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 4,42 964,60 1.227,64 5.426,16 0,22 %

 5.11  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 27,38 608,35 774,24 21.198,69 0,84 %

 6   DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - REFORMA 1 23.731,65 23.731,65 0,94 %

 6.1  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 52,88 126,11 160,50 8.487,24 0,34 %

 6.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 4 11,39 14,49 57,96 0,00 %

 6.3  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 4 11,15 14,19 56,76 0,00 %

 6.4  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 2,5 29,41 37,43 93,57 0,00 %

 6.5  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 96,77 122,09 155,38 15.036,12 0,60 %

  



  

 7   PAREDES E PAINÉIS - AMPLIAÇÃO 1 139.645,32 139.645,32 5,55 %

 7.1  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1241,839 74,94 95,37 118.434,18 4,71 %

 7.2  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 83,72 71,81 91,39 7.651,17 0,30 %

 7.3  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 
CM. AF_03/2024

M 49,7 56,16 71,47 3.552,05 0,14 %

 7.4  96367 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 
6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 19,98 177,03 225,30 4.501,49 0,18 %

 7.5  101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 11,21 191,60 243,84 2.733,44 0,11 %

 7.6  090702 SBC DIVISORIA EM PAINEL UV ISOPLAN - EUCATEX COM COLOCACAO m² 3 230,58 293,45 880,35 0,03 %

 7.7  3159 Próprio INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GUICHE EM ALUMINIO/VIDRO 
1,80x1,10m,

UN 1 1.487,11 1.892,64 1.892,64 0,08 %

 8   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 15.647,06 15.647,06 0,62 %

 8.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 194,46 48,01 61,10 11.881,50 0,47 %

 8.2  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 90,15 32,82 41,77 3.765,56 0,15 %

 9   PAREDES E PAINÉIS - REFORMA 1 19.542,11 19.542,11 0,78 %

 9.1  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 18,95 74,94 95,37 1.807,26 0,07 %

 9.2  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

m² 12,96 1.075,22 1.368,43 17.734,85 0,70 %

 10   COBERTURA - AMPLIAÇÃO 1 132.636,69 132.636,69 5,27 %

 10.1  1620 Próprio FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA, VÃO DE 
10 M a 11M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
IÇAMENTO - Baseado cód. 92552 - SINAPI

UN 16 2.155,11 2.742,80 43.884,80 1,74 %

 10.2  1617 Próprio FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA, VÃO DE 
4 A 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 - Baseada Cód  92547 - SINAPI

UN 24 1.572,85 2.001,76 48.042,24 1,91 %

  



  

 10.3  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 289,08 66,09 84,11 24.314,51 0,97 %

 10.4  94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 31,2 33,19 42,24 1.317,88 0,05 %

 10.5  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 60,7 163,78 208,44 12.652,30 0,50 %

 10.6  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 38,4 49,62 63,15 2.424,96 0,10 %

 11   ESTRUTURAS METÁLICAS - AMPLIAÇÃO 1 59.073,21 59.073,21 2,35 %

 11.1  3178 Próprio ESTRUTURA DE COBERTURA COM TUBOS METÁLICOS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, JATEAMENTO, PINTURA, MÃO 
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. Baseado cód. 100778 - SINAPI

KG 460,87 31,95 40,66 18.738,97 0,74 %

 11.2  3180 Próprio ESTRUTURA EM TUBOS PARA PLATIBANDA METÁLICA, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, JATEAMENTO, PINTURA, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. Baseado cód. 100778 - SINAPI

KG 406,67 27,94 35,55 14.457,11 0,57 %

 11.3  3179 Próprio ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 
CHAPAS METÁLICAS, JATEAMENTO, PINTURA, MÃO DE OBRA E 
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Baseado cód. 100778 - SINAPI

KG 92,97 27,94 35,55 3.305,08 0,13 %

 11.4  3157 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA DE POLICARBONATO 
ALVEOLAR CRISTAL - 10mm (INCLUSO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, 
VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS)

m² 45,064 129,71 165,08 7.439,16 0,30 %

 11.5  3160 Próprio CHAPA DE ACM 3MM, NA COR AZUL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 49,66 239,44 304,73 15.132,89 0,60 %

 12   REVESTIMENTOS DE PAREDE - AMPLIAÇÃO 1 212.005,68 212.005,68 8,42 %

 12.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2221,278 9,78 12,44 27.632,69 1,10 %

 12.2  87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 257,17 7,19 9,15 2.353,10 0,09 %

 12.3  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 840,538 63,82 81,22 68.268,49 2,71 %

  



  

 12.4  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1380,74 27,14 34,54 47.690,75 1,89 %

 12.5  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 257,17 38,06 48,43 12.454,74 0,49 %

 12.6  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 257,17 38,11 48,50 12.472,74 0,50 %

 12.7  3187 Próprio PORCELANATO ACETINADO COM BORDAS RETAS 60x120cm m² 146,47 220,66 280,83 41.133,17 1,63 %

 13   REVESTIMENTOS DE PAREDE- REFORMA 1 1.780,53 1.780,53 0,07 %

 13.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 37,9 9,78 12,44 471,47 0,02 %

 13.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 37,9 27,14 34,54 1.309,06 0,05 %

 14   FORRO - AMPLIAÇÃO 1 17.744,73 17.744,73 0,71 %

 14.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 257,17 54,22 69,00 17.744,73 0,71 %

 15   FORRO - REFORMA 1 5.978,85 5.978,85 0,24 %

 15.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 86,65 54,22 69,00 5.978,85 0,24 %

 16   REVESTIMENTOS DE PISO - AMPLIAÇÃO 1 49.478,55 49.478,55 1,97 %

 16.1  88476 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 241,48 26,77 34,07 8.227,22 0,33 %

 16.2  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 241,48 106,87 136,01 32.843,69 1,31 %

 16.3  88648 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

M 260,43 7,52 9,57 2.492,31 0,10 %

 16.4  2210 Próprio PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO COM ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 31,1875 149,03 189,67 5.915,33 0,24 %

 17   REVESTIMENTOS DE PISO - REFORMA 1 15.259,94 15.259,94 0,61 %

 17.1  88476 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 86,65 26,77 34,07 2.952,16 0,12 %

 17.2  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 86,65 106,87 136,01 11.785,26 0,47 %

 17.3  88648 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

M 54,6 7,52 9,57 522,52 0,02 %

  



  

 18   ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO 1 119.848,94 119.848,94 4,76 %

 18.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 12,28 1.081,77 1.376,76 16.906,61 0,67 %

 18.2  90793 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 13 1.068,17 1.359,45 17.672,85 0,70 %

 18.3  90791 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 6 1.020,21 1.298,42 7.790,52 0,31 %

 18.4  110691 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-CORRER UN 2 1.646,50 2.095,50 4.191,00 0,17 %

 18.5  110477 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1,20X2,10 CRUZEIRO PORTAS +FERRAGENS UN 1 3.064,01 3.899,56 3.899,56 0,15 %

 18.6  110464 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1FL.1,0x2,10m REV.LAMINADO FOSCO UN 1 2.466,02 3.138,50 3.138,50 0,12 %

 18.7  3163 Próprio JANELA PROJETANTE 2 FOLHAS (100X80CM). FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 11 1.042,33 1.326,57 14.592,27 0,58 %

 18.8  3165 Próprio JANELA PROJETANTE 4 FOLHAS (195X80CM). FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 9 1.901,39 2.419,89 21.779,01 0,87 %

 18.9  3166 Próprio JANELA PROJETANTE 4 FOLHAS (150X80CM). FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M² 1 1.245,95 1.585,72 1.585,72 0,06 %

 18.10  3167 Próprio JANELA PROJETANTE 2 FOLHAS (85X80CM). FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 1 1.215,95 1.547,53 1.547,53 0,06 %

 18.11  3168 Próprio JANELA PIVOTANTE HORIZONTAL (60X110CM). FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

m² 2 1.245,82 1.585,55 3.171,10 0,13 %

 18.12  3169 Próprio JANELA PROJETANTE 2 FOLHAS (100X40CM). FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 2 767,15 976,35 1.952,70 0,08 %

 18.13  3184 Próprio PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS EM ALUMINIO, 
INCLUSO FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025

m² 1 823,67 1.048,28 1.048,28 0,04 %

 18.14  3185 Próprio PORTA DE GIRO EM ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS 
RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (EXCLUSIVE MURETA EM 
CONCRETO). AF_12/2025

M 1 349,44 444,73 444,73 0,02 %

 18.15  3174 Próprio PORTA DE CORRER ROLDANA 1 FOLHA, VIDRO TEMPERADO (80X210CM). 
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO.

UN 1 2.647,10 3.368,96 3.368,96 0,13 %

 18.16  3175 Próprio PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, VIDRO TEMPERADO (180X210CM). 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 5.336,34 6.791,55 6.791,55 0,27 %

 18.17  3176 Próprio PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, VIDRO TEMPERADO (160X210CM). 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 4.466,18 5.684,10 5.684,10 0,23 %

 18.18  99858 SINAPI CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 
EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025

M 2,8 189,93 241,72 676,81 0,03 %

  



  

 18.19  106213 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR E CORRIMÃO DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADORES MECÂNICOS. 
AF_10/2025

M 6 472,38 601,19 3.607,14 0,14 %

 19   ESQUADRIAS - REFORMA 1 5.437,80 5.437,80 0,22 %

 19.1  90793 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 4 1.068,17 1.359,45 5.437,80 0,22 %

 20   PAVIMENTAÇÕES - AMPLIAÇÃO 1 172.875,82 172.875,82 6,87 %

 20.1  92404 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 89,15 81,12 103,24 9.203,84 0,37 %

 20.2  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 970,15 101,85 129,62 125.750,84 5,00 %

 20.3  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 104,99 106,87 136,01 14.279,68 0,57 %

 20.4  104594 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 70,98 72,28 91,99 6.529,45 0,26 %

 20.5  3161 Próprio RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 
INCLINAÇÃO ACESSÍVEL EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM 
LARGURA DE 1,80M, FCK 25MPA,.

M 3 1.360,31 1.731,26 5.193,78 0,21 %

 20.6  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 8,1875 149,03 189,67 1.552,92 0,06 %

 20.7  3266 Próprio PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL EM INOX PRETO PARAFUSADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES

M 52,86 154,08 196,09 10.365,31 0,41 %

 21   PINTURAS - AMPLIAÇÃO 1 62.131,33 62.131,33 2,47 %

 21.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 2400,978 4,20 5,34 12.821,22 0,51 %

 21.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2400,978 13,71 17,44 41.873,05 1,66 %

 21.3  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 257,17 5,33 6,78 1.743,61 0,07 %

 21.4  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 257,17 16,47 20,96 5.390,28 0,21 %

 21.5  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 4,32 55,15 70,18 303,17 0,01 %

  



  

 22   PINTURAS - REFORMA 1 7.904,33 7.904,33 0,31 %

 22.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 241,47 4,20 5,34 1.289,44 0,05 %

 22.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 241,47 13,71 17,44 4.211,23 0,17 %

 22.3  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 86,65 5,33 6,78 587,48 0,02 %

 22.4  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 86,65 16,47 20,96 1.816,18 0,07 %

 23   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO 1 229.893,58 229.893,58 9,13 %

 23.1   INFRAESTRUTURA ELÉTRICA 1 42.269,78 42.269,78 1,68 %

 23.1.1  062341 SBC CAIXA DE PASSAGEM 4x2"" TIGREFLEX AMARELA UN 23 17,91 22,79 524,17 0,02 %

 23.1.2  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 99 19,20 24,43 2.418,57 0,10 %

 23.1.3  97888 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 4 592,36 753,89 3.015,56 0,12 %

 23.1.4  058143 SBC CAIXA PASSAGEM METALICA 15x15x8,2 CM DE EMBUTIR UN 4 96,93 123,36 493,44 0,02 %

 23.1.5  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 967,2 19,21 24,44 23.638,36 0,94 %

 23.1.6  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 309,9 25,52 32,47 10.062,45 0,40 %

 23.1.7  91861 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 26,1 14,34 18,25 476,32 0,02 %

 23.1.8  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 18,2 12,09 15,38 279,91 0,01 %

 23.1.9  053347 SBC TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS INSPECAO/GORDURA 30x30cm 
UN

UN 4 267,35 340,25 1.361,00 0,05 %

 23.2   CONDUTORES ELÉTRICOS 1 58.237,99 58.237,99 2,31 %

 23.2.1  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2654,3 4,53 5,76 15.288,76 0,61 %

 23.2.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 3179,1 5,45 6,93 22.031,16 0,88 %

 23.2.3  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 437,1 8,92 11,35 4.961,08 0,20 %

  



  

 23.2.4  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 52,6 12,57 15,99 841,07 0,03 %

 23.2.5  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 164,5 20,02 25,47 4.189,81 0,17 %

 23.2.6  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 160,7 31,37 39,92 6.415,14 0,25 %

 23.2.7  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 52,6 67,39 85,76 4.510,97 0,18 %

 23.3   PONTOS ELÉTRICOS 1 9.000,16 9.000,16 0,36 %

 23.3.1  062179 SBC TOMADA COMPLETA DE EMBUTIR PARA AR CONDICIONADO UN 16 107,49 136,80 2.188,80 0,09 %

 23.3.2  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40 39,05 49,69 1.987,60 0,08 %

 23.3.3  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 46,65 59,37 1.187,40 0,05 %

 23.3.4  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 58,16 74,02 444,12 0,02 %

 23.3.5  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 59,92 76,26 915,12 0,04 %

 23.3.6  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 70,65 89,91 179,82 0,01 %

 23.3.7  062183 SBC TOMADA EMBUTIR NO PISO COM PLACA METALICA UN 2 98,44 125,28 250,56 0,01 %

 23.3.8  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 63,55 80,88 161,76 0,01 %

 23.3.9  92027 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 82,80 105,37 210,74 0,01 %

 23.3.10  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 37,35 47,53 475,30 0,02 %

 23.3.11  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 56,59 72,02 504,14 0,02 %

  



  

 23.3.12  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 75,84 96,52 193,04 0,01 %

 23.3.13  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 45,55 57,97 115,94 0,00 %

 23.3.14  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 73,01 92,91 185,82 0,01 %

 23.4   PONTOS DE ILUMINAÇÃO 1 90.465,32 90.465,32 3,59 %

 23.4.1  3125 Próprio Painel Embutir Led 40W 62 X 62 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 76 549,95 699,92 53.193,92 2,11 %

 23.4.2  3127 Próprio Painel Embutir Led 22W 26 X 26 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 23 187,85 239,07 5.498,61 0,22 %

 23.4.3  060496 SBC ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA UN 9 65,66 83,56 752,04 0,03 %

 23.4.4  2989 Próprio Poste Balizador Garten Retangular Externo Bulbo (A) 70cm x (L) 7,7cm x (P) 
7,7cm Alumínio e Vidro Preto Fosco - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18 220,20 280,24 5.044,32 0,20 %

 23.4.5  060316 SBC REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA UN 4 285,72 363,63 1.454,52 0,06 %

 23.4.6  2908 Próprio POSTE CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, DUAS PÉTALAS, FLANGEADO, 
H = 10 M

UN 7 2.752,52 3.503,13 24.521,91 0,97 %

 23.5   QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 1 12.995,93 12.995,93 0,52 %

 23.5.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 43 11,91 15,15 651,45 0,03 %

 23.5.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6 11,91 15,15 90,90 0,00 %

 23.5.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 12,99 16,53 33,06 0,00 %

 23.5.4  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 23,15 29,46 29,46 0,00 %

 23.5.5  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 82,38 104,84 104,84 0,00 %

 23.5.6  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 91,30 116,19 116,19 0,00 %

 23.5.7  064169 SBC DISJUNTOR TRIPOLAR 100A/10KA UN 1 175,84 223,79 223,79 0,01 %

 23.5.8  064217 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 45 KA TRIP. 275V UN 4 82,60 105,12 420,48 0,02 %

 23.5.9  93674 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6 142,03 180,76 1.084,56 0,04 %

 23.5.10  93675 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 154,03 196,03 196,03 0,01 %

 23.5.11  3192 Próprio Nobreak SMS Power Vision 3000VA NG 27747 Bivolt / 110V - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1 3.917,09 4.985,28 4.985,28 0,20 %

  



  

 23.5.12  3003 Próprio Timer Temporizador Digital Para Trilho DIN Exatron - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2 139,86 177,99 355,98 0,01 %

 23.5.13  064240 SBC QUADRO DISTRIBUICAO METALICO EMBUTIR C/ BARRAMENTO P/ 24 CIR UN 2 1.681,39 2.139,90 4.279,80 0,17 %

 23.5.14  064404 SBC QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 12/16 POSICOES BRANCO TIGRE UN 1 333,24 424,11 424,11 0,02 %

 23.6   ATERRAMENTO 1 16.924,40 16.924,40 0,67 %

 23.6.1  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 22 117,03 148,94 3.276,68 0,13 %

 23.6.2  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 22 58,47 74,41 1.637,02 0,07 %

 23.6.3  104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 22 22,47 28,59 628,98 0,02 %

 23.6.4  3004 Próprio Caixa de Equalização Embutir 200x200x120mm com Barra 5 Terminais - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 405,72 516,35 516,35 0,02 %

 23.6.5  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 123,4 69,19 88,05 10.865,37 0,43 %

 24   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REFORMA 1 62.756,60 62.756,60 2,49 %

 24.1   INFRAESTRUTURA ELÉTRICA 1 7.947,10 7.947,10 0,32 %

 24.1.1  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 136,2 12,06 15,34 2.089,30 0,08 %

 24.1.2  91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 39,12 14,93 19,00 743,28 0,03 %

 24.1.3  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 59,8 12,09 15,38 919,72 0,04 %

 24.1.4  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22 18,26 23,23 511,06 0,02 %

 24.1.5  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 19,20 24,43 732,90 0,03 %

 24.1.6  97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 8 156,15 198,73 1.589,84 0,06 %

 24.1.7  053347 SBC TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS INSPECAO/GORDURA 30x30cm 
UN

UN 4 267,35 340,25 1.361,00 0,05 %

 24.2   CONDUTORES ELÉTRICOS 1 34.767,65 34.767,65 1,38 %

 24.2.1  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 399,4 4,53 5,76 2.300,54 0,09 %

  



  

 24.2.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 526,7 5,45 6,93 3.650,03 0,15 %

 24.2.3  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 67,4 8,92 11,35 764,99 0,03 %

 24.2.4  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 327,1 67,39 85,76 28.052,09 1,11 %

 24.3   PONTOS ELÉTRICOS 1 2.424,13 2.424,13 0,10 %

 24.3.1  91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 25,34 32,25 322,50 0,01 %

 24.3.2  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 39,05 49,69 496,90 0,02 %

 24.3.3  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 46,65 59,37 712,44 0,03 %

 24.3.4  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 58,16 74,02 370,10 0,01 %

 24.3.5  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 70,65 89,91 89,91 0,00 %

 24.3.6  062341 SBC CAIXA DE PASSAGEM 4x2"" TIGREFLEX AMARELA UN 1 17,91 22,79 22,79 0,00 %

 24.3.7  062002 SBC PLACA CEGA SEM FURO UN 1 7,80 9,92 9,92 0,00 %

 24.3.8  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 37,35 47,53 47,53 0,00 %

 24.3.9  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 75,84 96,52 96,52 0,00 %

 24.3.10  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 100,39 127,76 255,52 0,01 %

  



  

 24.4   PONTOS DE ILUMINAÇÃO 1 8.404,26 8.404,26 0,33 %

 24.4.1  1465 Próprio LUMINÁRIA LED 45W 62X62 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 18 235,95 300,29 5.405,22 0,21 %

 24.4.2  1467 Próprio PLAFON LED 30X30CM 22W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12 196,37 249,92 2.999,04 0,12 %

 24.5   QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 1 9.213,46 9.213,46 0,37 %

 24.5.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10 11,91 15,15 151,50 0,01 %

 24.5.2  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 14,21 18,08 18,08 0,00 %

 24.5.3  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 82,38 104,84 104,84 0,00 %

 24.5.4  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 91,30 116,19 116,19 0,00 %

 24.5.5  064169 SBC DISJUNTOR TRIPOLAR 100A/10KA UN 2 175,84 223,79 447,58 0,02 %

 24.5.6  064217 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 45 KA TRIP. 275V UN 4 82,60 105,12 420,48 0,02 %

 24.5.7  93675 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 154,03 196,03 196,03 0,01 %

 24.5.8  3190 Próprio QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR 100A + BARRAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 1.121,11 1.426,83 1.426,83 0,06 %

 24.5.9  3191 Próprio PADRÃO DE ENTRADA COLETIVA PARA DOIS MEDIDORES TRIFÁSICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 4.975,20 6.331,93 6.331,93 0,25 %

 24.6   ATERRAMENTO 1 0,00 0,00 0,00 %

 25   CABEAMENTO ESTRUTURADO - AMPLIAÇÃO 1 0,00 0,00 0,00 %

 26   CABEAMENTO ESTRUTURADO - REFORMA 1 45.253,46 45.253,46 1,80 %

 26.1   INFRAESTRUTURA DE DADOS 1 9.137,77 9.137,77 0,36 %

 26.1.1  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 226,2 25,52 32,47 7.344,71 0,29 %

 26.1.2  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30,1 8,51 10,83 325,98 0,01 %

 26.1.3  91944 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 16,77 21,34 21,34 0,00 %

 26.1.4  1825 Próprio CAIXA DE PASSAGEM 4X4 COM PLACA CEGA UN 1 38,85 49,44 49,44 0,00 %

 26.1.5  058144 SBC CAIXA PASSAGEM METALICA 152x152x82mm DE SOBREPOR UN 3 77,52 98,65 295,95 0,01 %

  



  

 26.1.6  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2 194,46 247,48 494,96 0,02 %

 26.1.7  078032 SBC TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO UN 2 80,04 101,86 203,72 0,01 %

 26.1.8  2970 Próprio Caixa de passagem em PVC 4x2 com tampa cega - Fornecimento e Instalação UN 9 35,07 44,63 401,67 0,02 %

 26.2   CONDUTORES DE DADOS 1 14.031,23 14.031,23 0,56 %

 26.2.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 759,6 10,86 13,82 10.497,67 0,42 %

 26.2.2  2971 Próprio CABO DE FIBRA OPTICA 2 FIBRAS - PADRAO MONOMODO  (Ref. SBC 
59560)

M 131,6 14,10 17,94 2.360,90 0,09 %

 26.2.3  2972 Próprio PATCH CORD CAT.6 1,5M AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 34 27,10 34,49 1.172,66 0,05 %

 26.3   PONTOS DE DADOS 1 0,00 0,00 0,00 %

 26.4   EQUIPAMENTOS 1 22.084,46 22.084,46 0,88 %

 26.4.1  059464 SBC PATCH PAINEL CAT 6E 24 PORTAS UN 2 991,90 1.262,39 2.524,78 0,10 %

 26.4.2  2821 Próprio SWITCH 24 PORTAS POE 2X SFP GERENCIAVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 5.358,03 6.819,16 6.819,16 0,27 %

 26.4.3  2973 Próprio Câmera IP Intelbras Full HD 1080p PoE Infravermelho 30 Metros 2MP - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5 325,40 414,13 2.070,65 0,08 %

 26.4.4  2975 Próprio Câmera IP PoE Dome Infravermelho 30 Metros Full HD 1080p - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 421,09 535,92 2.143,68 0,09 %

 26.4.5  2976 Próprio Mini Rack parede Standard 19" 12U P 470 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 739,09 940,63 940,63 0,04 %

 26.4.6  2825 Próprio GRAVADOR DE VIDEO NVR 16 CANAIS POE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 2.869,96 3.652,59 3.652,59 0,15 %

 26.4.7  2974 Próprio Access Point Poe - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3 905,78 1.152,78 3.458,34 0,14 %

 26.4.8  2981 Próprio Kit Ventilação 2 Ventiladores Preto para Rack 19" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 250,84 319,24 319,24 0,01 %

 26.4.9  2980 Próprio Regua padrão rack 19" com 10 tomadas 20A - Fornecimento e Instalação UN 1 122,10 155,39 155,39 0,01 %

 27   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS- AMPLIAÇÃO E 
REFORMA

1 117.977,42 117.977,42 4,69 %

 27.1   ALIMENTAÇÃO 1 2.274,68 2.274,68 0,09 %

 27.1.1  3186 Próprio CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) - BASEADO 
EM SINAPI (104994)

UN 1 114,56 145,80 145,80 0,01 %

 27.1.2  104997 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1 575,15 731,99 731,99 0,03 %

 27.1.3  103037 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 51,39 65,40 130,80 0,01 %

  



  

 27.1.4  94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 
MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 19,61 24,95 49,90 0,00 %

 27.1.5  89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 6,71 8,53 34,12 0,00 %

 27.1.6  89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 9,59 12,20 109,80 0,00 %

 27.1.7  94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 59,51 75,73 151,46 0,01 %

 27.1.8  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 29,6 24,00 30,54 903,98 0,04 %

 27.1.9  89393 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 13,23 16,83 16,83 0,00 %

 27.2   ÁGUA FRIA 1 29.135,41 29.135,41 1,16 %

 27.2.1  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 20 100,13 127,43 2.548,60 0,10 %

 27.2.2  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 2 95,21 121,17 242,34 0,01 %

 27.2.3  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 48,37 61,56 246,24 0,01 %

 27.2.4  94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 66,10 84,12 168,24 0,01 %

 27.2.5  99620 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 218,94 278,64 278,64 0,01 %

 27.2.6  89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 8,45 10,75 10,75 0,00 %

 27.2.7  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 41 7,83 9,96 408,36 0,02 %

 27.2.8  89391 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 10,18 12,95 25,90 0,00 %

  



  

 27.2.9  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 8 14,14 17,99 143,92 0,01 %

 27.2.10  89392 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 25,47 32,41 64,82 0,00 %

 27.2.11  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 44 10,39 13,22 581,68 0,02 %

 27.2.12  89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 16 14,16 18,02 288,32 0,01 %

 27.2.13  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 4 19,89 25,31 101,24 0,00 %

 27.2.14  103956 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 15,82 20,13 281,82 0,01 %

 27.2.15  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 123,9 14,05 17,88 2.215,33 0,09 %

 27.2.16  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 94,9 20,89 26,58 2.522,44 0,10 %

 27.2.17  103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10,7 28,26 35,96 384,77 0,02 %

 27.2.18  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15 14,33 18,23 273,45 0,01 %

 27.2.19  89443 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 19,73 25,11 351,54 0,01 %

 27.2.20  104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 28,24 35,94 107,82 0,00 %

 27.2.21  89622 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 15,34 19,52 117,12 0,00 %

 27.2.22  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 17,77 22,61 22,61 0,00 %

 27.2.23  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 33 14,48 18,42 607,86 0,02 %

 27.2.24  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 22,31 28,39 56,78 0,00 %

  



  

 27.2.25  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 24,15 30,73 184,38 0,01 %

 27.2.26  102609 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 1.142,27 1.453,76 2.907,52 0,12 %

 27.2.27  00000221 Próprio ESTRUTURA DE MADEIRA (BARRILETE) PARA RESERVATÓRIO ATÉ 5000L 
ELEVADO (ATÉ 2M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 1.234,21 1.570,77 1.570,77 0,06 %

 27.2.28  3182 Próprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 40VF 1,5CV MONOFÁSICO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 9.760,47 12.422,15 12.422,15 0,49 %

 27.3   ESGOTO 1 20.175,37 20.175,37 0,80 %

 27.3.1  97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 7 536,69 683,04 4.781,28 0,19 %

 27.3.2  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1 12,16 15,47 15,47 0,00 %

 27.3.3  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 6 68,62 87,33 523,98 0,02 %

 27.3.4  103987 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 26,64 33,90 305,10 0,01 %

 27.3.5  89500 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 14,01 17,83 53,49 0,00 %

 27.3.6  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 45,36 57,72 404,04 0,02 %

 27.3.7  89730 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29 17,00 21,63 627,27 0,02 %

 27.3.8  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14 12,35 15,71 219,94 0,01 %

 27.3.9  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 17,35 22,08 154,56 0,01 %

 27.3.10  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 30,11 38,32 76,64 0,00 %

  



  

 27.3.11  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29 12,12 15,42 447,18 0,02 %

 27.3.12  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 10,27 13,07 65,35 0,00 %

 27.3.13  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 8 46,04 58,59 468,72 0,02 %

 27.3.14  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 54,96 69,94 139,88 0,01 %

 27.3.15  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 17,51 22,28 66,84 0,00 %

 27.3.16  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 20,41 25,97 129,85 0,01 %

 27.3.17  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 115,8 43,21 54,99 6.367,84 0,25 %

 27.3.18  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 40,5 24,93 31,72 1.284,66 0,05 %

 27.3.19  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 42,3 31,03 39,49 1.670,42 0,07 %

 27.3.20  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 46,80 59,56 178,68 0,01 %

 27.3.21  104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 43,94 55,92 279,60 0,01 %

 27.3.22  3189 Próprio EXECUÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO COMPOSTA POR TANQUE 
SÉPTICO E FILTRO ANAERÓBICO

UN 1 1.504,35 1.914,58 1.914,58 0,08 %

 27.4   ESGOTO (GORDURA) 1 1.030,71 1.030,71 0,04 %

 27.4.1  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 424,01 539,63 539,63 0,02 %

  



  

 27.4.2  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 1 68,62 87,33 87,33 0,00 %

 27.4.3  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 45,36 57,72 57,72 0,00 %

 27.4.4  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 16,61 21,13 63,39 0,00 %

 27.4.5  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 54,96 69,94 69,94 0,00 %

 27.4.6  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 2,7 32,10 40,85 110,29 0,00 %

 27.4.7  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 2,8 14,11 17,95 50,26 0,00 %

 27.4.8  3108 Próprio REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

UN 1 40,98 52,15 52,15 0,00 %

 27.5   VENTILAÇÃO 1 3.708,83 3.708,83 0,15 %

 27.5.1  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 11,01 14,01 14,01 0,00 %

 27.5.2  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 58 10,27 13,07 758,06 0,03 %

 27.5.3  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 20,41 25,97 25,97 0,00 %

 27.5.4  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 18 11,59 14,75 265,50 0,01 %

 27.5.5  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 109,4 14,11 17,95 1.963,73 0,08 %

 27.5.6  104352 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 42,46 54,03 108,06 0,00 %

  



  

 27.5.7  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 25 18,03 22,94 573,50 0,02 %

 27.6   PLUVIAL 1 13.574,85 13.574,85 0,54 %

 27.6.1  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 6 663,44 844,36 5.066,16 0,20 %

 27.6.2  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 5 68,62 87,33 436,65 0,02 %

 27.6.3  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 25 47,35 60,26 1.506,50 0,06 %

 27.6.4  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 145,8 34,25 43,58 6.353,96 0,25 %

 27.6.5  89693 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 83,13 105,79 211,58 0,01 %

 27.7   EQUIPAMENTOS, LOUÇAS E METAIS 1 48.077,57 48.077,57 1,91 %

 27.7.1  95471 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 
COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 11 808,53 1.029,01 11.319,11 0,45 %

 27.7.2  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 11 51,48 65,51 720,61 0,03 %

 27.7.3  190223 SBC LAVATORIO DE CANTO OVAL 34x42x34cm CELITE UN 3 855,91 1.089,31 3.267,93 0,13 %

 27.7.4  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 10 325,61 414,40 4.144,00 0,16 %

 27.7.5  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 7 142,14 180,90 1.266,30 0,05 %

 27.7.6  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 76,72 97,64 97,64 0,00 %

 27.7.7  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 20 199,39 253,76 5.075,20 0,20 %

 27.7.8  100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4 301,84 384,15 1.536,60 0,06 %

 27.7.9  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 8 379,15 482,54 3.860,32 0,15 %

  



  

 27.7.10  3154 Próprio BARRA DE APOIO 40CM, EM INOX POLIDO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 12 260,80 331,92 3.983,04 0,16 %

 27.7.11  100863 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 655,53 834,29 834,29 0,03 %

 27.7.12  95547 SINAPI SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 
COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 15 75,67 96,30 1.444,50 0,06 %

 27.7.13  00000244 Próprio TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO

UN 18 74,88 95,29 1.715,22 0,07 %

 27.7.14  062048 SBC BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 UN 4 325,64 414,44 1.657,76 0,07 %

 27.7.15  190055 SBC BEBEDOURO REUBLI 2 BICOS 40l UN 1 1.495,83 1.903,74 1.903,74 0,08 %

 27.7.16  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 146,36 186,27 186,27 0,01 %

 27.7.17  190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 6,55 607,60 773,29 5.065,04 0,20 %

 28   PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 1 1.516,48 1.516,48 0,06 %

 28.1  055861 SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 UN 3 191,87 244,19 732,57 0,03 %

 28.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 20 23,00 29,27 585,40 0,02 %

 28.3  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 3 13,18 16,77 50,31 0,00 %

 28.4  055918 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm UN 6 19,41 24,70 148,20 0,01 %

 29   CLIMATIZAÇÃO 1 110.460,28 110.460,28 4,39 %

 29.1   EQUIPAMENTOS DE AR 1 57.048,12 57.048,12 2,27 %

 29.1.1  103249 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, 
CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 2.428,40 3.090,62 3.090,62 0,12 %

 29.1.2  103255 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, 
CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 4.564,68 5.809,46 11.618,92 0,46 %

 29.1.3  103272 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO 
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 11.799,00 15.016,58 15.016,58 0,60 %

 29.1.4  103246 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, 
CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 10 2.146,78 2.732,20 27.322,00 1,09 %

  



  

 29.2   DRENOS DE AR 1 2.857,15 2.857,15 0,11 %

 29.2.1  104318 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 8,57 10,90 87,20 0,00 %

 29.2.2  104317 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 27 8,04 10,23 276,21 0,01 %

 29.2.3  104315 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 99,1 18,65 23,73 2.351,64 0,09 %

 29.2.4  104323 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 11,17 14,21 142,10 0,01 %

 29.3   INSTALAÇÕES DE AR 1 11.039,90 11.039,90 0,44 %

 29.3.1  97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 48,1 86,85 110,53 5.316,49 0,21 %

 29.3.2  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 48,1 41,41 52,70 2.534,87 0,10 %

 29.3.3  106034 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 8,8 165,18 210,22 1.849,93 0,07 %

 29.3.4  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 11,5 66,32 84,40 970,60 0,04 %

 29.3.5  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 2,7 107,10 136,30 368,01 0,01 %

 29.4   EXAUSTÃO DE AR 1 17.534,68 17.534,68 0,70 %

 29.4.1  070473 SBC DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 4"" 109mm M 15 25,62 32,60 489,00 0,02 %

 29.4.2  070655 SBC DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6"" 161mm M 12 23,84 30,34 364,08 0,01 %

 29.4.3  1575 Próprio VENEZIANA  DE AR EXTERNO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 200X200MM. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 266,95 339,74 679,48 0,03 %

 29.4.4  3188 Próprio VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO 400X300MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 587,65 747,90 747,90 0,03 %

 29.4.5  1576 Próprio DIFUSOR CIRCULAR ABS 100MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 295,61 376,22 752,44 0,03 %

 29.4.6  1578 Próprio DIFUSOR CIRCULAR ABS 150MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5 320,61 408,04 2.040,20 0,08 %

 29.4.7  070490 SBC COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 150MM 6"" UN 5 68,74 87,48 437,40 0,02 %

  



  

 29.4.8  1579 Próprio COLARINHO SEM REGISTRO BORBOLETA 100MM UN 2 84,03 106,94 213,88 0,01 %

 29.4.9  070487 SBC CAIXA DE FILTRAGEM NOVABOX-150 (FILTRO G4+M5) UN 2 2.114,49 2.691,11 5.382,22 0,21 %

 29.4.10  070486 SBC CAIXA DE FILTRAGEM NOVABOX-100 (FILTRO G4+CARVAO ATIVADO) UN 1 988,20 1.257,68 1.257,68 0,05 %

 29.4.11  1573 Próprio VENTILADOR TD SILENT 250/100 220V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 1.164,85 1.482,50 1.482,50 0,06 %

 29.4.12  1574 Próprio VENTILADOR TD SILENT 500/150 220. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 1.448,85 1.843,95 3.687,90 0,15 %

 29.5   RENOVAÇÃO DE AR 1 21.980,43 21.980,43 0,87 %

 29.5.1  070473 SBC DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 4"" 109mm M 36,9 25,62 32,60 1.202,94 0,05 %

 29.5.2  073213 SBC DUTO EXAUSTAO CHAPA ACO GALV. No.# 24 - kg/m2 m² 21,22 66,69 84,87 1.800,94 0,07 %

 29.5.3  070312 SBC DIFUSOR DE AR EM ALUMINIO 2 VIAS COM REGISTRO 140 x 140mm UN 13 202,89 258,21 3.356,73 0,13 %

 29.5.4  073264 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 2 4.246,88 5.405,00 10.810,00 0,43 %

 29.5.5  1580 Próprio CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO - FH250 (G4+M5) VZ:885 m³/h. 
BASEADO EM SBC

UN 1 3.779,23 4.809,82 4.809,82 0,19 %

 30   GASES MEDICINAIS - AMPLIAÇÃO 1 96.010,37 96.010,37 3,81 %

 30.1  052618 SBC PTO AGUA FRIA PVC SOLDA PARA TANQUE APARENTE UN 17 157,11 199,95 3.399,15 0,14 %

 30.2  1652 Próprio SUPORTE EM ALUMINIO PARA CILINDRO COM CORRENTE - INSTALAÇÃO 
E FORNECIMENTO

UN 16 220,86 281,08 4.497,28 0,18 %

 30.3  1653 Próprio MANTA DE BORRACHA NEOPRENE 1/8'' M² 10 219,53 279,39 2.793,90 0,11 %

 30.4  1654 Próprio VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 3/4'' COM MONÔMETRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 224,11 285,22 1.140,88 0,05 %

 30.5  1656 Próprio BOMBA DE VÁCUO SUCTRON ELETRONIC PLUS 2 CONS BIVOLT - 
SCHUSTER OU SIMILAR

UN 1 5.619,31 7.151,69 7.151,69 0,28 %

 30.6  1657 Próprio COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO/ODONTOLÓGICO 100 LITROS 2 X 1HP 
220V - SCHULZ OU SIMILAR

UN 1 10.889,11 13.858,57 13.858,57 0,55 %

 30.7  058084 SBC CAIXA DE LUZ ELETR ROSCAVEL PVC 4x2"" UN 10 107,49 136,80 1.368,00 0,05 %

 30.8  1658 Próprio CENTRAL SEMI AUTOMATICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 5.280,70 6.720,74 13.441,48 0,53 %

 30.9  1659 Próprio RAMAL EM LATAO DE 3 ENTRADAS UN 1 630,00 801,80 801,80 0,03 %

 30.10  1660 Próprio RAMAL EM LATAO DE 5 ENTRADAS UN 1 783,75 997,47 997,47 0,04 %

 30.11  1661 Próprio VALVULA DE SUCÇÃO 3/4 - VALMICRO OU SIMILAR UN 1 284,41 361,96 361,96 0,01 %

 30.12  1662 Próprio PINTURA DE TUBULAÇÃO - AMARELA M² 405,5 28,38 36,11 14.642,60 0,58 %

 30.13  1663 Próprio PINTURA DE TUBULAÇÃO - VERDE M² 373,2 31,74 40,39 15.073,54 0,60 %

  



  

 30.14  078385 SBC CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR150 EXOSOLDA UN 10 33,12 42,15 421,50 0,02 %

 30.15  103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2022

UN 35 33,35 42,44 1.485,40 0,06 %

 30.16  103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 112 24,62 31,33 3.508,96 0,14 %

 30.17  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 84,74 102,61 130,59 11.066,19 0,44 %

 31   ACESSÓRIOS 1 7.379,81 7.379,81 0,29 %

 31.1  200018 SBC BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 1,80x0,60m IN 
LOCO+ESCAV+REATERRO

UN 2 522,91 665,50 1.331,00 0,05 %

 31.2  3158 Próprio LETREIRO EM ACM OU PVC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1 4.752,74 6.048,81 6.048,81 0,24 %

 32   PAISAGISMO 1 8.946,95 8.946,95 0,36 %

 32.1  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 1 147,21 187,35 187,35 0,01 %

 32.2  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M . AF_07/2024

UN 4 336,25 427,94 1.711,76 0,07 %

 32.3  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 38 46,70 59,43 2.258,34 0,09 %

 32.4  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 232,5 16,19 20,60 4.789,50 0,19 %

 33   SERVIÇOS FINAIS 1 2.119,72 2.119,72 0,08 %

 33.1  798 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 373,85 4,46 5,67 2.119,72 0,08 %

PAMELA THAIS STALLBAUM PICHETTI
Arquiteta e Urbanista
  CAU/SC A254837-2   

Total Geral 2.516.747,08

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total sem BDI 1.977.664,61
Total do BDI 539.082,47
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